

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	荻曾根1号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年11月11日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
165	1,028,571	(株)斎藤建設	970,000			(有)山下組	997,500
		(有)山下組	950,000				
		(株)武藤建設	980,000				
		(有)大湊組	1,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)高橋組	980,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.11.11	土木一式工事	五泉市泉町1-5-47 (有)山下組 山下 亮	997,500	H25.11.11	H26.1.9	荻曾根	排水構造物工 L=24.3m、集水樹工 N=1基、舗装工 A=101.0㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	西四ツ屋排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年11月11日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
166	2,761,904	二宮建設(株)	2,750,000			(株)高橋組	2,835,000
		(有)大湊組	2,760,000				
		(株)高橋組	2,700,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.11.11	土木一式工事	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 高橋 文雄	2,835,000	H25.11.11	H26.1.24	西四ツ屋	L=50.0m、土工 N=1式、排水工 L=50.0m、小運搬 N=1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	宮川江排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年11月11日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
167	5,238,095	落合建設(株)	5,200,000			落合建設(株)	5,460,000
		(有)日黒建設	5,260,000				
		(有)大湊組	5,240,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.11.11	土木一式工事	五泉市土堀146-2 落合建設(株) 落合 幸保	5,460,000	H25.11.11	H26.2.18	馬下	L=17.85m、排水リユーム L=6m、はしご胴木基礎 L=6m、基礎杭工 L=6m、ボックスカルバート L=12m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五十嵐新田川原2号線木橋修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年11月11日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
168	4,904,761	(株)斎藤建設	4,750,000			(株)斎藤建設	4,987,500
		二宮建設(株)	4,820,000				
		(有)山下組	4,800,000				
		横山建設(株)	4,850,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)尾野間組	4,830,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.11.11	土木一式工事	五泉市赤海1-14-15 (株)斎藤建設 斎藤 等	4,987,500	H25.11.11	H26.3.10	五十嵐新田	L=6.6m W=4.0m、橋梁撤去架設 A=26㎡、基礎杭撤去打込み N=10 本		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	中川新幅菅出線外舗装工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年11月11日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
169	1,714,285	(株)早出川建設	1,690,000			(株)斎藤舗道	1,732,500
		(株)斎藤舗道	1,650,000				
		(株)ヤマト舗道	1,720,000				
		(株)武藤建設	1,680,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.11.11	舗装工事	五泉市三本木2-1-20 (株)斎藤舗道 斎藤 由夫	1,732,500	H25.11.11	H25.12.30	菅出	L=145.0m W=2.0~3.0m、不陸整正工 A=380㎡、表層工 A=380㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
H25.12.27			140,700 (1,873,200)			H26.1.14			舗装工の延長増
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	平3号線舗装工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年11月11日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
170	971,428	(株)早出川建設	940,000			(株)早出川建設	987,000
		(株)斎藤舗道	950,000				
		(株)ヤマト舗道	980,000				
		(株)武藤建設	980,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.11.11	舗装工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 今井 益雄	987,000	H25.11.11	H25.12.30	牧	土工 V=46㎡、路盤工 A=183㎡、表層工 A=183㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
H25.12.24			29,400 (1,016,400)			H26.1.19			雨水樹設置の増
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	小新保地内舗装工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年11月11日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
171	2,171,428	(株)早出川建設	2,080,000			(株)早出川建設	2,184,000
		(株)斎藤舗道	2,130,000				
		(株)ヤマト舗道	2,150,000				
		(株)武藤建設	2,100,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.11.11	舗装工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 今井 益雄	2,184,000	H25.11.11	H26.1.9	小新保	土工 V=15㎡、法面整形工 V=22㎡、路盤工 A=75㎡、不陸整正工 A=650㎡、表層工 A=650㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H26.1.6			631,050 (2,815,050)					既設舗装擦り付けに伴う舗装工の増
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	太田川原線外舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年11月11日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
172	3,380,952	(株)早出川建設	3,300,000			(株)武藤建設	3,412,500
		(株)斎藤舗道	3,350,000				
		(株)ヤマト舗道	3,320,000				
		(株)武藤建設	3,250,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.11.11	舗装工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	3,412,500	H25.11.11	H26.1.19	太田	オーバーレイ工 平均t=3~4cm A=1417.0㎡、区画線工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	上郷屋清瀬川原線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年11月11日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
173	1,676,190	(株)早出川建設	1,590,000			(株)早出川建設	1,669,500
		(株)斎藤舗道	1,650,000				
		(株)ヤマト舗道	1,600,000				
		(株)武藤建設	1,630,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.11.11	舗装工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 今井 益雄	1,669,500	H25.11.11	H25.12.30	論瀬	L=36.1m W=6.10~7.10m 舗装工 表層工 A=209.0㎡、上層路盤工 A=20.0㎡、下層路盤工 A=20.0㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H25.12.9			476,700 (2,146,200)					表層工面積、不陸整 正工補充材の増
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	新田村松線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年11月11日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
174	1,104,761	(株)早出川建設	1,100,000			(株)ヤマト舗道	1,113,000
		(株)斎藤舗道	1,080,000				
		(株)ヤマト舗道	1,060,000				
		(株)武藤建設	1,080,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.11.11	舗装工事	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 尾野間 源治	1,113,000	H25.11.11	H25.12.30	美郷	L=204.0m、W=2.4m、オーバレイ工 A=490.0㎡、区画線工 L=102.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	三本木第2開発公園水辺広場整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年11月11日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
175	2,761,904	(株)蛇場緑地建設	2,720,000			(株)武藤建設	2,730,000
		(株)武藤建設	2,600,000				
		(有)大湊組	2,800,000				
		山隆リコム(株)	2,750,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.11.11	土木一式工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	2,730,000	H25.11.11	H26.2.28	三本木	土工事 1式、流路工事 L=15m、ポンプ工事 1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松公園園路舗装工事
担当課名	商工観光課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年11月11日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
176	6,000,000	(株)早出川建設	5,980,000			(株)蛇場緑地建設	6,195,000
		(株)斎藤舗道	6,030,000				
		(株)蛇場緑地建設	5,900,000				
		(株)ヤマト舗道	5,950,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)武藤建設	6,000,000				
		(株)轡田組	5,950,000				
	/	(株)白瀧建設	5,990,000				
		(株)佐々木組	6,000,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.11.11	舗装工事	五泉市笹野町甲1741 (株)蛇場緑地建設 伊藤 長義	6,195,000	H25.11.11	H26.3.10	愛宕	L=98.0m W=5.50m、土工、路盤工 A=646.0㎡、表層工 A=646.0㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	栗島公園樹木移植等工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年11月11日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
177	4,828,571	(株)蛇場緑地建設	4,700,000			(株)蛇場緑地建設	4,935,000	
		山隆リコム(株)	4,750,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.11.11	造園工事	五泉市笹野町甲1741 (株)蛇場緑地建設 伊藤 長義	4,935,000	H25.11.11	H26.2.18	栗島	移植工 桜10本 伐採・処分 雑木15本	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-2号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共委託の名称	はしだ保育園駆体調査及び改修設計業務委託
担当課名	こども課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成25年11月11日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委40	2,857,142	量設計	2,850,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	岩城建築設計事務所	2,698,500
		岩城建築設計事務所	2,570,000					
		(有)山本建築設計事務所	2,800,000					
		(株)鈴木設計企画	2,820,000					
	/	(有)石動建築設計事務所	2,830,000					
	/	(株)堤建築設計事務所	2,850,000					
	/	(株)創建築設計事務所	2,880,000					
	/	太陽設計(株)	2,800,000					
	/	(株)北越設計	辞退					
	/	(株)細貝建築事務所新潟事務所	6,300,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.11.11		五泉市橋田戊108 岩城建築設計事務所 岩城 隆	2,698,500	H25.11.11	H26.3.28	橋田	駆体調査及び改修設計	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。