

入札及び契約調書

公共工事の名称	駐車場整備工事
担当課名	総務課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月23日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
106	20,200,000	(株)早出川建設	19,880,000			横山建設(株)	21,276,000	
		(株)ヤマト舗道	19,950,000					
		山隆リコム(株)	19,800,000					
		横山建設(株)	19,700,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	17,685,185							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.8.23	土木一式工事	五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山 昇	21,276,000	H28.8.23	H29.1.19	太田	AS舗装 ◎密粒度AS(13F) t=5cm A=1470㎡ 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	福祉会館駐車場整備工事
担当課名	健康福祉課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月23日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
107	970,000	(株)早出川建設	900,000			横山建設(株)	918,000
		(株)斎藤舗道	900,000				
		(有)山下組	870,000				
		(株)武藤建設	880,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)ヤマト舗道	900,000				
		横山建設(株)	850,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.8.23	土木一式工事	五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山 昇	918,000	H28.8.23	H28.10.21	太田	掘削 V=57㎡、舗装工 A=102㎡、車止め 工 N=9個、区画線工(白) L=29m 貼付 文字 軽 N=1箇所		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	いきいきシニアプラザ整備工事
担当課名	高齢福祉課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月23日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
108	7,777,777	(株)樋口組	7,990,000			(株)番場建築	8,316,000
		(株)佐々木組	7,900,000				
		(株)番場建築	7,700,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.8.23	建築一式工事	五泉市木越1262-7 (株)番場建築 番場 靖明	8,316,000	H28.8.23	H29.1.9	村松甲	改修工事面積 131㎡、床・壁・天井改修、照明器具、システムキッチン 1台、空調和機 室内機2台、室外機1台		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	桑山5号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月23日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
109	1,970,000	(株)武藤建設	1,900,000			(株)武藤建設	2,052,000
		(有)大湊組	1,950,000				
		山隆リコム(株)	1,970,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.8.23	土木一式工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	2,052,000	H28.8.23	H28.11.20	桑山	L=52.0m、土工 N=1式、排水構築物工 自由勾配側溝 300×500 L=22.0m、300 ×400 L=30.0m、舗装工 表層工 A=54.0㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	秋葉町1号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月23日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
110	2,640,000	布施建設(株)	2,580,000			(株)滝長建設	2,754,000
		(有)寺尾建設	2,600,000				
		(株)佐々木組	2,680,000				
		(株)栄組	2,650,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)滝長建設	2,550,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.8.23	土木一式工事	五泉市本田屋1010-1 (株)滝長建設 滝澤 長雄	2,754,000	H28.8.23	H28.11.5	村松(秋葉町)	L=57.0m、W=5.6m、土工 掘削工 V=18.4 ㎡、自由勾配側溝 300×500 L=29.0m 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	中学寺沢北線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月23日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
111	7,314,814	(有)大湊組	7,280,000			(株)佐野組	7,776,000
		山隆リコム(株)	7,250,000				
		(株)佐野組	7,200,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.8.23	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	7,776,000	H28.8.23	H28.12.20	南本町2丁目	擁壁工 ブレキャストL型擁壁 L=60m、路側工 歩車道境界ブロック L=54m 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	藤原川橋修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月23日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
112	6,620,370	二宮建設(株)	6,720,000			(有)大湊組	7,095,600
		(株)尾野間組	6,700,000				
		落合建設(株)	6,620,000				
		(株)武藤建設	6,650,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)大湊組	6,570,000				
		山隆リコム(株)	6,650,000				
		(株)目黒建設	6,600,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.8.23	土木一式工事	五泉市論瀨7726 (有)大湊組 大湊 良広	7,095,600	H28.8.23	H28.12.30	論瀨	舗装打換え工(レベリング層の密粒度As) A=107㎡、(表層の密粒度As) A=107㎡、橋面防水工 塗膜系防水 A=107㎡ 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	新田大橋橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月23日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
113	8,703,703	布施建設(株)	8,300,000			布施建設(株)	8,964,000
		(有)寺尾建設	8,400,000				
		(株)樋口組	8,320,000				
		(株)佐々木組	8,350,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)滝長建設	8,350,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.8.23	土木一式工事	五泉市村松乙226-2 布施建設(株) 布施 政樹	8,964,000	H28.8.23	H28.12.30	青橋	橋長 L=24.0m W=5.2m(4.5m)、橋梁現場塗装工 A=195㎡、橋梁付属物工 伸縮装置取替 鋼製 L=9.0m、橋梁足場工 A=125㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	旧春水橋橋梁撤去工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月23日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
114	9,600,000	布施建設(株)	9,580,000			(有)寺尾建設	10,260,000
		(有)寺尾建設	9,500,000				
		(株)佐々木組	9,550,000				
		(株)滝長建設	9,620,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.8.23	とび・土エ・コン クリート工事	五泉市石曾根8070-76 (有)寺尾建設 寺尾 一元	10,260,000	H28.8.23	H29.3.20	下杉川	橋長 L=27.69m 幅員 W=4.18m(有効幅員 W=3.66m)、上部工撤去工 V=18㎡、下部工撤去工 V=19㎡ 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	愛宕除雪車格納庫シャッター改修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月23日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
115	2,300,000	(株)貝瀬工務店	1,390,000			(株)貝瀬工務店	1,501,200
		(株)川上建設	1,590,000				
		(株)樋口組	2,050,000				
		(株)佐々木組	2,120,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)高岡木材建設	1,661,000				
		(株)斎藤工務店	1,620,000				
		(株)番場建築	1,990,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.8.23	建築一式工事	五泉市番坂丙41-2 (株)貝瀬工務店 津村 恵多	1,501,200	H28.8.23	H28.10.21	愛宕	シャッター取外交換工事 1箇所、付帯電気工事、塗装工事		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	駅南公衆用トイレ整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月23日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
116	8,972,222	(有)板井木材住設	7,800,000			(株)番場建築	6,696,000
		(株)川上建設	9,126,000				
		(株)斎藤建設	8,400,000				
		山隆リコム(株)	8,700,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)高岡木材建設	7,241,000				
		(株)斎藤工務店	6,610,000				
		(株)番場建築	6,200,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.8.23	建築一式工事	五泉市木越1262-7 (株)番場建築 番場 靖明	6,696,000	H28.8.23	H28.12.13	南本町1丁目	構造 木造平屋建て、延床面積 11.35㎡、屋根 カラーGL鋼板折板葺き、電気設備工事、軒裏 窯業系軒天ボード 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H28.8.31			△ 551,880 (6,144,120)					特記仕様書、対象工事の請負者が同一となったことによる経費調整
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	駅南公園線外消雪パイプ配管工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月23日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
117	19,960,000	(株)尾野間組	19,500,000			山隆リコム(株)	20,714,400	
		山隆リコム(株)	19,180,000					
		横山建設(株)	19,400,000					
		(株)佐野組	19,200,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	17,500,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.8.23	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	20,714,400	H28.8.23	H29.2.18	寺沢1丁目	施工延長 L=691m(散水管延長 L=691m)、散水管 φ 65 L=418.5m、φ 75 L=73.5m 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	県営稲場住宅1号棟トイレ改修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月23日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
118	4,240,000	(有)板井木材住設	3,230,000			(株)大隆工業	3,227,040
		(有)丸和工業	3,950,000				
		(株)大隆工業	2,988,000				
		(有)桐生設備工事	4,120,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)新越工業	4,000,000				
		(有)岩村住設	4,080,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.8.23	管工事	五泉市山崎甲114-1 (株)大隆工業 熊倉 哲夫	3,227,040	H28.8.23	H28.12.20	馬下	防露洋式便器取替 24箇所、 床CFシート貼り 24箇所		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉中学校テニスコート整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月23日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
119	35,430,000	(株)早出川建設	34,000,000			(株)早出川建設	36,720,000
		(株)蛇場緑地建設	34,800,000				
		山隆リコム(株)	34,500,000				
		横山建設(株)	34,300,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	31,851,851						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.8.24	土木一式工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 今井 益雄	36,720,000	H28.8.24	H28.12.21	南本町2丁目	設外構撤去工事、テニスコート造成工事、排水施設工事		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	さくら保育園給食室等増築工事実施設計業務委託
担当課名	こども課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成28年8月23日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委13	1,850,000	(有)塚野測量設計事務所	2,100,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	一級建築士事務所量設計	1,879,200
		岩城建築設計事務所	1,760,000					
		一級建築士事務所量設計	1,740,000					
		内外エンジニアリング(株)北陸営業所	2,530,000					
	(有)神田陸建築設計事務所	2,000,000						
	以下余白							
	入札書比較 最低制限価格							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.8.23	設計	五泉市菅出1093 一級建築士事務所量設計 熊倉 俊一	1,879,200	H28.8.23	H29.2.18	白山	給食室・保育室増築工事に要する設計一式	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。