

入札及び契約調書

公共工事の名称	こばと保育園屋根改修工事
担当課名	こども課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年7月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
68	9,157,407	(株)川上建設	7,080,000			(株)川上建設	7,646,400
		(株)番場建築	9,000,000				
		(株)斎藤建設	7,200,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.7.23	建築一式工事	五泉市菅出1095 (株)川上建設 川上 義明	7,646,400	H27.7.23	H27.10.20	太田	屋根改修工事 ガルバリウム鋼板 瓦葺葺 カバー工法 860㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H27.9.24			1,359,720 (9,006,120)					改修箇所の増
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	市役所外授乳室設置工事
担当課名	こども課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年7月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
69	9,330,000	(株)樋口組	8,980,000			横山建設(株)	9,158,400
		横山建設(株)	8,480,000				
		(株)斎藤建設	8,400,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	8,425,925						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H27.7.22	建築一式工事	五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山 博義	9,158,400	H27.7.22	H27.10.4	太田 外	パーテーション設置工事、授乳家具設置 工事、電気式遠赤外線暖房器設置 モバイル設置		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	旧学校給食センター高架水槽解体工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年7月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
70	1,240,000	(株)川上建設	1,155,000			山隆リコム(株)	1,209,600
		山隆リコム(株)	1,120,000				
		横山建設(株)	1,300,000				
		(株)斎藤建設	1,900,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)斎藤工務店	1,960,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.7.22	建築一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	1,209,600	H27.7.22	H27.9.19	三本木3丁目	仮設工事、解体撤去工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H27.8.17			63,720 (1,273,320)					解体材の運搬・処分 費の増による
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	市営山王団地(A・B号棟)屋根外壁改修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年7月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
71	6,342,592	(株)樋口組	6,050,000			(株)斎藤工務店	6,328,800
		(株)佐々木組	6,000,000				
		布施建設(株)	5,900,000				
		(株)斎藤工務店	5,860,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H27.7.23	建築一式工事	五泉市村松甲6238 (株)斎藤工務店 斎藤 正栄	6,328,800	H27.7.23	H27.11.19	村松甲	4戸建2棟 屋根 遮熱塗料塗り、 外壁 塗装、建具改修、換気扇設置		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	馬下保養センター浴室改修工事
担当課名	高齢福祉課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年7月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
72	9,430,000	(株)近藤建設	9,200,000			(株)近藤建設	9,936,000
		(株)川上建設	10,500,000				
		(株)斎藤工務店	9,510,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	8,425,925						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.7.22	建築一式工事	五泉市赤海2-2-68 (株)近藤建設 近藤 輝夫	9,936,000	H27.7.22	H27.11.18	馬下	浴室改修工事 壁 羽目板張替、 天井 バスパネル張り、照明器具 取替、有圧換気扇取替	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H27.10.21			84,240 (10,020,240)					天井付扇風機交換による増
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H27.11.13			20,520 (10,040,760)			H27.11.30		給気口の改修による増

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	曙団地4号線外側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年7月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
73	3,080,000	二宮建設(株)	3,000,000			二宮建設(株)	3,240,000	
		(株)尾野間組	3,050,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.7.22	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1240-4 二宮建設(株) 二宮 正久	3,240,000	H27.7.22	H27.10.9	曙町	L=83.4m U型側溝250×250 L=9.7m、250×300 L=73.7m、表 層装工 A=72.0㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H27.9.25			-126,360 (3,113,640)					すりつけコンクリート打設 の減
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	馬場新村線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年7月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
74	2,660,000	(株)佐々木組	2,700,000			(株)栄組	2,808,000
		(株)滝長建設	2,630,000				
		(有)寺尾建設	2,650,000				
		(株)栄組	2,600,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.7.22	土木一式工事	五泉市石曾根8070-36 (株)栄組 五十嵐 幸樹	2,808,000	H27.7.22	H27.10.29	東石曾根	L=50.9m W=6.8m 自由勾配側溝 L=50.0m、集水樹 N=1基、舗装復旧	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H27.10.19			358,560 (3,166,560)					暗渠排水工の増
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	西裏1号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年7月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
75	2,970,000	(株)武藤建設	2,930,000			(有)山下組	3,132,000
		(有)山下組	2,900,000				
		(株)高橋組	2,970,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H27.7.22	土木一式工事	五泉市泉町1-5-47 (有)山下組 山下 亮	3,132,000	H27.7.22	H27.10.29	宮町	排水構造物工 VS L=25.0m、U型 側溝 L=41.3m、表層工 A=35.2㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	中部3号汚水幹線管渠築造(27-1-1)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年7月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
76	59,990,000	横山建設(株)	58,000,000			山隆リコム(株)	62,618,400
		山隆リコム(株)	57,980,000				
		(株)尾野間組	58,200,000				
		落合建設(株)	58,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)目黒建設	58,300,000				
		以下余白					
		51,481,481					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H27.7.22	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	62,618,400	H27.7.22	H28.2.16	二ツ柳	管路延長 VP200(推進) L=261.9m、 VU150(開削) L=46.5m、1号組立マンホ ル設置、中間柵設置工 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
H27.10.30			16,251,840 (78,870,240)			H28.3.28			工法の変更等による 増
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
H28.3.16			2,338,200 (81,208,440)						仮舗装、舗装復旧 面積の増

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	中部3号汚水幹線管渠布設(27-1-2)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年7月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
77	19,450,000	横山建設(株)	19,000,000			(有)目黒建設	20,412,000
		(有)山下組	19,070,000				
		山隆リコム(株)	19,000,000				
		(株)尾野間組	19,050,000				
	入札書比較 最低制限価格	落合建設(株)	19,030,000				
		(有)目黒建設	18,900,000				
	16,574,074	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.7.22	土木一式工事	五泉市大蔵2771 (有)目黒建設 目黒 忠一	20,412,000	H27.7.22	H28.1.7	二ツ柳	管路延長 VP200 L=110.0m、VU150 L=7.0m、1号組立マンホール設置、中間楯設置工汚水楯設置及び取付管工 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H27.12.28			2,496,960 (22,908,960)		H28.1.22			交通誘導員の日数増による
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠築造(27-1-5)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年7月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
78	55,670,000	横山建設(株)	52,600,000			横山建設(株)	56,808,000
		山隆リコム(株)	52,700,000				
		(株)尾野間組	52,850,000				
		落合建設(株)	53,100,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)目黒建設	53,200,000				
		以下余白					
	47,777,777						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H27.7.22	土木一式工事	五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山 博義	56,808,000	H27.7.22	H28.2.16	石倉	管路延長 VP200(推進) L=204.0m 1、2号組立マンホール設置工、汚水樹設置及び取付管工、舗装本復旧工		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
H28.3.22			0 (56,808,000)			H28.5.30			事業繰越による工期の延長
変更月日			変更金額	工事中止期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
H28.5.20			2,122,200 (58,930,200)		H27.9.1~H27.10.13				開削(L=5.8m)の増、舗装復旧面積の増

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区分渠布設(27-1-7)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年7月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
79	25,970,000	(株)東新建設	25,850,000			(有)山下組	27,540,000
		(有)山下組	25,500,000				
		(株)高橋組	25,650,000				
		山隆リコム(株)	25,800,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)尾野間組	25,750,000				
		落合建設(株)	25,800,000				
	22,129,629	(有)目黒建設	25,600,000				
以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H27.7.22	土木一式工事	五泉市泉町1-5-47 (有)山下組 山下 亮	27,540,000	H27.7.22	H27.12.18	土深	管路延長 VU200 L=140.8m、VU150 L=109.0m、1号組立マンホール設置、中間樹設置、汚水樹設置及び取付管 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
H28.3.14			-393,120 (27,146,880)			H28.3.19		公共樹数、舗装復旧面積の減	
変更月日			変更金額	工事中止期間 H27.9.18～ H27.10.18		月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠布設(27-1-8)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年7月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
80	13,360,000	(有)大湊組	12,980,000			(株)尾野間組	13,888,800
		(株)東新建設	13,000,000				
		(有)山下組	12,950,000				
		山隆リコム(株)	12,930,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)尾野間組	12,860,000				
		落合建設(株)	13,100,000				
	11,388,888	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.7.22	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 尾野間 雄一	13,888,800	H27.7.22	H27.11.28	土深	管路延長 VU200 L=65.5m、VU150 L=71.0m 1号組立マンホール設置工、中間 樹設置工、汚水樹設置及び取付管工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H27.12.25			571,320 (14,460,120)	工事中止期間 H27.8.1~H27.9.14				本管延長の増による。
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	論瀬5号線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年7月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
83	13,530,000	(有)大湊組	13,300,000			(有)大湊組	14,364,000
		(株)東新建設	13,430,000				
		(株)高橋組	13,500,000				
		(株)早出川建設	13,420,000				
	(有)目黒建設	13,400,000					
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	11,574,074						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.7.22	土木一式工事	五泉市論瀬7726 (有)大湊組 大湊 良広	14,364,000	H27.7.22	H27.12.13	論瀬	L=137.0m W=5.0m 土工、U型側溝 L=274m、舗装工 A=577㎡、抜根処分	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H27.12.7			3,088,800 (17,452,800)					抜根、側溝深の変更による増
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	伊勢の川1号線外消雪パイプ配管工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年7月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
84	27,820,000	横山建設(株)	27,230,000			(株)佐野組	29,322,000
		(株)佐野組	27,150,000				
		山隆リコム(株)	27,300,000				
		(株)尾野間組	27,200,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)目黒建設	27,300,000				
	23,888,888	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.7.22	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	29,322,000	H27.7.22	H28.1.17	伊勢の川 外	L=773.0m 散水管 L=575.0m、送水管 L=198.0m、交互散水機 N=1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H27.12.4			568,080 (29,890,080)	着手月日	完成月日			布設延長の増、舗装面積の増
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松公園園路舗装工事
担当課名	商工観光課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年7月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
85	5,453,703	(株)早出川建設	5,470,000			(株)蛇場緑地建設	5,853,600
		(株)ヤマト舗道	5,430,000				
		(株)蛇場緑地建設	5,420,000				
		(株)武藤建設	5,450,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)斎藤舗道	5,450,000				
	/	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H27.7.22	舗装工事	五泉市笹野町甲1741 (株)蛇場緑地建設 伊藤 国義	5,853,600	H27.7.22	H27.10.19	愛宕	舗装工 路盤工 ARC-40 A=537 ㎡、表層工 ⑩開粒度AS(13)ベンガ ラ A=537㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	春日新田丸山線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年7月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
86	9,064,814	(株)早出川建設	8,630,000			(株)ヤマト舗道	9,288,000
		(株)ヤマト舗道	8,600,000				
		(株)武藤建設	8,650,000				
		(株)滝長建設	8,750,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)斎藤舗道	8,720,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.7.23	舗装工事	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 尾野間 源治	9,288,000	H27.7.23	H27.11.19	寺田	L=120m W=6.5m 路上路盤再生工(セメント・瀝青安定処理) A=780㎡、アスファルト舗装工 A=780㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H27.11.9			153,360 (9,441,360)					施工延長の増
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	県営山王団地2号棟屋上防水改修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成27年7月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
87	2,810,000	横山建設(株)	2,900,000			北越産業(株)	2,970,000
		山隆リコム(株)	3,250,000				
		(株)佐々木組	3,100,000				
		茂興業(株)	3,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	北越産業(株)	2,750,000				
	(株)旭企業	2,800,000					
	/	日東成工(株)	3,200,000				
		(株)塗装内田組	3,500,000				
		(株)三京	3,400,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H27.7.22	防水工事	新潟市東区卸新町3-16-19 北越産業(株) 渡邊 秀照	2,970,000	H27.7.22	H27.9.4	村松甲	ウレタン塗膜防水 A=665㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	大手通地内消雪井戸堀替え工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成27年7月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
88	18,080,000	(株)目黒鑿泉探鉱	17,250,000			新津さく泉(株)	18,360,000
		(株)川崎電機店	17,500,000				
		大和開発興業(株)	17,350,000				
		新津さく泉(株)	17,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)日さく北信越支社	18,170,000				
		(株)興和	17,400,000				
	15,555,555	(株)村尾技建	17,500,000				
		北陸鑿泉(株)	17,300,000				
		中越大栄工業(株)	17,700,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.7.22	削井工事	新潟市秋葉区金沢町3-4-19 新津さく泉(株) 川内 三郎	18,360,000	H27.7.22	H28.1.17	大手通	さく井工 掘削深度 90.0m ケーシング N=1.0 本、ホップ据付 N=1.0施設、ホップ室据付 (解放型) N=1.0基	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H27.12.1			-700,920 (17,659,080)					既設組込制御盤の 転用による減
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共委託の名称	小学校大門線測量委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成27年7月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委9	2,080,000	(有)塚野測量設計事務所	2,060,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(有)あが測量設計事務所	2,160,000
		(有)羽下測量設計事務所	2,040,000					
		(株)北辰計画	2,020,000					
		(有)あが測量設計事務所	2,000,000					
		やまと技術(有)五泉支店	2,050,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)寺尾測量設計	2,090,000					
		(株)ナミエ測量事務所	2,020,000					
		(有)ツルマキ測量事務所	2,050,000					
		長谷川測量事務所	2,050,000					
		内外エンジニアリング(株)北陸営業所	2,100,000					
	以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H27.7.22	測量	五泉市木越乙2635 (有)あが測量設計事務所 羽賀 隆	2,160,000	H27.7.22	H28.3.17	学校町	平面測量 A=3400m、路線測量 L=68m、用地測量 A=3400㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。