

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松配水区 排泥管新設第8工区 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年11月14日
入札場所	五泉市さくらんど会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
66	20,462,962	(株)越配 五泉(営)	19,750,000			(有)新潟設備工業 五泉営業所	21,060,000	
		(株)新越工業	19,550,000					
		(有)丸和工業	19,580,000					
		(株)響田組	19,800,000					
		(株)小池設備工業	19,700,000					
		(有)桐生設備工業	19,680,000					
	18,055,555	入札書比較 最低制限価格	(有)新潟設備工業 五泉(営)	19,500,000				
			(有)小黒商会	19,650,000				
			(株)大隆工業	19,600,000				
			(有)阿部商会	19,630,000				
			(有)劔商会	19,730,000				
			(有)板井木材住設	19,760,000				
		以下余白						

【記載上の注意】

- ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.11.14	管工事	(有)新潟設備工業 五泉(営) 岩城 和男 五泉市青橋庚塚甲806番地1	21,060,000	H26.11.14	H27.3.24	五泉市愛宕 地内	排泥管新設 工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	田川内・高石簡易水道 県地補 高石地内配水管布設替 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年11月14日
入札場所	五泉市さくらんど会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
67	3,379,629	(株)越配 五泉(営)	3,280,000			(株)小池設備工業	3,499,200
		(株)新越工業	3,340,000				
		(有)丸和工業	3,300,000				
		(株)小池設備工業	3,240,000				
		(有)桐生設備工業	3,350,000				
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	3,400,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)板谷設備工業	3,370,000				
		(有)小黒商会	3,300,000				
		(株)大隆工業	3,260,000				
		(有)阿部商会	3,310,000				
		(有)劔商会	3,430,000				
		(有)佐藤設備	3,290,000				
		(有)板井木材住設	3,350,000				
		以下余白					

【記載上の注意】

- ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.11.14	管工事	(株)小池設備工業 小池 伊右衛門 五泉市青橋甲414番地1	3,499,200	H26.11.14	H27.3.24	五泉市高石 地内	配水管布設替 工事	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 町屋大橋水管橋可とう管 修繕
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年11月14日
入札場所	五泉市さくらんど会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
68	7,444,444	(株)越配 五泉(営)	7,180,000			(株)越配 五泉営業所	7,754,400	
		(株)新越工業	7,250,000					
		(有)丸和工業	7,320,000					
		(株)小池設備工業	7,430,000					
		(有)板谷設備工業	7,380,000					
		(株)大隆工業	7,300,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	/							

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.11.14	管工事	(株)越配 五泉営業所 笠原 實 五泉市東本町2丁目1番10号	7,754,400	H26.11.14	H27.3.13	五泉市 西四ツ屋地内	水管橋可とう管 修繕	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。