

入札及び契約調書

公共工事の名称	新水橋橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年1月16日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
160	22,870,370	(株)白瀧建設	22,650,000			(有)寺尾建設	24,300,000
		(株)樋口組	22,760,000				
		(有)寺尾建設	22,500,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	19,814,814						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H27.1.16	土木一式工事	五泉市石曾根8070-76 (有)寺尾建設 寺尾 一元	24,300,000	H27.1.16	H27.3.27	松野	橋長L=67.7m 幅員W=6.2m(5.0m) 塗替 塗装工、伸縮装置付替工、橋面防水 工、表層工、足場工		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。