

入札及び契約調書

公共工事の名称	白山1号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
62	5,361,111	(有)山下組	5,200,000			(有)山下組	5,616,000
		(有)大湊組	5,350,000				
		(株)武藤建設	5,300,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.7.14	土木一式工事	五泉市泉町1-5-47 (有)山下組 山下 亮	5,616,000	H26.7.14	H26.11.10	白山	排水構造物工 自由勾配側溝 400*500~600 L=125.7m、集水樹 N=3基、表層工 A=85.0㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	桑山5号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
63	3,555,555	(株)武藤建設	3,380,000			(株)武藤建設	3,650,400
		(有)大湊組	3,550,000				
		山隆リコム(株)	3,500,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.7.14	土木一式工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	3,650,400	H26.7.14	H26.10.21	桑山	自由勾配側溝300×700~800 L=43.9m、集水樹 N=1基、暗渠管布設 工 L=16.3m、表層工 A=114㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	高札小路線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
64	3,833,333	布施建設(株)	3,730,000			(株)佐々木組	3,996,000
		(株)佐々木組	3,700,000				
		(株)白瀧建設	3,770,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.7.14	土木一式工事	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 佐々木 克浩	3,996,000	H26.7.14	H26.10.16	村松(栄町)	自由勾配側溝300×300~400 L=87.2m、集水樹 N=1基、舗装復 旧 A=182㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	下宝町2号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
65	2,212,962	布施建設(株)	2,160,000			布施建設(株)	2,332,800
		(株)貝瀬工務店	2,200,000				
		(有)松尾組	2,300,000				
		(株)佐々木組	2,250,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)白瀧建設	2,200,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.7.14	土木一式工事	五泉市村松乙226-2 布施建設(株) 布施 正一	2,332,800	H26.7.14	H26.10.1	村松(下宝町)	落蓋式道路側溝250型 L=67.3m、 集水柵 N=2基、舗装復旧 A=96.0 ㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	下浦町線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
66	3,055,555	布施建設(株)	3,020,000			(株)貝瀬工務店	3,240,000
		(株)貝瀬工務店	3,000,000				
		(株)佐々木組	3,050,000				
		(株)白瀧建設	3,100,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.7.14	土木一式工事	五泉市番坂丙41-2 (株)貝瀬工務店 津村 恵多	3,240,000	H26.7.14	H26.10.11	村松(下浦町)	落蓋式道路側溝 L=70.5m、集水樹 N=1基、舗装復旧 A=151.0㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	橋田排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
67	1,555,555	(有)大湊組	1,550,000			(株)高橋組	1,652,400
		山隆リコム(株)	1,550,000				
		(株)高橋組	1,530,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.7.14	土木一式工事	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 高橋 健一	1,652,400	H26.7.14	H26.9.26	橋田	ベンチリウム300型 古材再利用 L=118.8m、集水樹 N=1基、暗渠 管敷設工、構造物取壊し工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	小面谷排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
68	1,629,629	(有)寺尾建設	1,600,000			(有)寺尾建設	1,728,000
		(株)栄組	1,630,000				
		(有)松尾組	1,650,000				
		(株)滝長建設	1,630,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)白瀧建設	1,620,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.7.14	土木一式工事	五泉市石曾根8070-76 (有)寺尾建設 寺尾 一元	1,728,000	H26.7.14	H26.9.11	小面谷	ベンチフリュームBF400 L=46.5m、 現場打水路 N=1基、仮設工 仮 排水路設置、撤去 N=1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松小川内線防護柵設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
69	2,074,074	(有)寺尾建設	2,000,000			(有)寺尾建設	2,160,000
		(株)栄組	2,050,000				
		(有)松尾組	2,100,000				
		(株)滝長建設	2,150,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)白瀧建設	2,050,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.7.14	土木一式工事	五泉市石曾根8070-76 (有)寺尾建設 寺尾 一元	2,160,000	H26.7.14	H26.9.26	上杉川	土工 V=60.32㎡、防護柵設置工 (再利用設置) L=32.5m、舗装工 A=86.1㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	東大門線外消雪パイプ配管工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
70	26,851,851	山隆リコム(株)	25,900,000			横山建設(株)	27,864,000	
		(株)尾野間組	25,980,000					
		横山建設(株)	25,800,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	23,425,925							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.7.14	土木一式工事	五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山 博義	27,864,000	H26.7.14	H26.12.15	本町2丁目 外	消雪パイプ 散水管布設 L=830.0m、送水管布設 L=52.0m、交互散水施設 地下式、仮設工 一式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	駅前吉沢線外消雪パイプ配管工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
71	19,166,666	山隆リコム(株)	18,250,000			(株)尾野間組	19,580,400
		(株)尾野間組	18,130,000				
		(株)佐野組	18,160,000				
		横山建設(株)	18,300,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	16,759,259						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.7.14	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 尾野間 雄一	19,580,400	H26.7.14	H26.12.15	駅前2丁目 外	散水管 L=586m、送水管 L=273m、仮設工 一式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	春水橋上部工床版工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
72	28,333,333	(有)寺尾建設	28,000,000			(有)寺尾建設	30,240,000	
		(株)栄組	28,300,000					
		(株)滝長建設	28,200,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	24,629,629							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.7.14	土木一式工事	五泉市石曾根8070-76 (有)寺尾建設 寺尾 一元	30,240,000	H26.7.14	H27.3.10	下杉川	床版工 N=1式、橋面防水工 A=258 ㎡、橋梁付属物工(高欄) L=88m、取付 道路工 N=1式、仮設工 N=1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	早出川堤防道路舗装工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
73	5,277,777	(株)ヤマト舗道	5,100,000			(株)早出川建設	5,454,000
		(株)早出川建設	5,050,000				
		(株)武藤建設	5,200,000				
		(株)斎藤舗道	5,180,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.7.15	舗装工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 今井 益雄	5,454,000	H26.7.15	H26.11.11	善願外	L=568.0m W=2.7~3.0m 不陸整正 t=5cm A=1592.0㎡、表層工 t=4cm A=1592.0㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	下阿弥陀瀬1号線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
74	4,500,000	(株)ヤマト舗道	4,380,000			(株)斎藤舗道	4,644,000
		(株)早出川建設	4,400,000				
		(株)武藤建設	4,350,000				
		(株)斎藤舗道	4,300,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.7.14	舗装工事	五泉市三本木2-1-20 (株)斎藤舗道 斎藤 由夫	4,644,000	H26.7.14	H26.10.1	下阿弥陀瀬	オーバーレイ工 t=3.5cm (機械)A=1576.3㎡、(人力)A=85.4㎡、区画線工 L=605.6m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	市営八幡住宅外壁改修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
75	19,259,259	(株)樋口組	19,450,000			(株)貝瀬工務店	20,304,000	
		(株)貝瀬工務店	18,800,000					
		(株)佐々木組	19,600,000					
		(株)番場建築	19,000,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	17,222,222							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.7.14	建築一式工事	五泉市番坂丙41-2 (株)貝瀬工務店 津村 恵多	20,304,000	H26.7.14	H26.11.10	石曾根	防水型複層塗材E吹付 1305㎡、ウレタン防水 132㎡、換気扇設置 46箇所、舗装補修 35㎡、雨水配管工 一式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	中部4号汚水幹線管渠布設(26-1-6)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
76	15,925,925	(株)東新建設	16,100,000	15,800,000		(株)東新建設	17,064,000
		落合建設(株)	16,300,000	16,000,000			
		山隆リコム(株)	16,230,000	15,950,000			
		横山建設(株)	16,200,000	15,900,000			
	以下余白						
	13,981,481						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.7.14	土木一式工事	五泉市四ツ屋新20-1 (株)東新建設 村田 信明	17,064,000	H26.7.14	H27.2.18	荻菅根	管路 添架 L=22.8m、開削 L=887m、組立1号マンホール設置、中間樹設置工、取付管及びます工、MP電気設備	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	南部第3処理分区管渠布設(26-1-7)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
77	11,574,074	(株)東新建設	11,250,000			横山建設(株)	12,096,000
		(有)山下組	11,300,000				
		(株)武藤建設	11,420,000				
		(有)大湊組	11,360,000				
	入札書比較 最低制限価格	落合建設(株)	11,400,000				
		山隆リコム(株)	11,280,000				
	10,000,000	(有)目黒建設	11,400,000				
		横山建設(株)	11,200,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.7.14	土木一式工事	五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山 博義	12,096,000	H26.7.14	H26.12.20	今泉	管路φ150 L=129.0m、中間樹設置工、汚水樹設置及び取付管工、舗装本復旧工		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松処理分区管渠布設(26-3-2)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
78	17,407,407	(株)樋口組	17,250,000			(有)寺尾建設	18,522,000	
		(有)寺尾建設	17,150,000					
		布施建設(株)	17,300,000					
		(株)栄組	17,280,000					
	15,092,592	入札書比較 最低制限価格	(株)佐々木組	17,200,000				
			(株)滝長建設	17,350,000				
			(株)白瀧建設	17,200,000				
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.7.14	土木一式工事	五泉市石曾根8070-76 (有)寺尾建設 寺尾 一元	18,522,000	H26.7.14	H26.12.10	深沢	管路φ200 L=182.0m、1号組立マンホール設置工、中間樹設置工、汚水樹及び取付管工、舗装本復旧		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	中央雨水幹線整備(第7工区)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
79	25,185,185	(株)樋口組	24,600,000			布施建設(株)	26,460,000
		布施建設(株)	24,500,000				
		(株)栄組	24,700,000				
		(有)寺尾建設	24,750,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐々木組	24,550,000				
		(株)滝長建設	24,550,000				
	21,851,851	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.7.15	土木一式工事	五泉市村松乙226-2 布施建設(株) 布施 正一	26,460,000	H26.7.15	H27.3.11	村松乙(新町)	自由勾配側溝1400×1200 L=72.5m、 1800×1200 L=1.0m、1200×1100 L=9.0m、舗装本復旧工		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	中央雨水幹線整備(第8工区)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
80	23,055,555	(株)樋口組	23,100,000			(株)滝長建設	24,408,000
		布施建設(株)	22,880,000				
		(株)栄組	22,950,000				
		(有)寺尾建設	22,750,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐々木組	23,000,000				
		(株)滝長建設	22,600,000				
	20,000,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.7.14	土木一式工事	五泉市本田屋1010-1 (株)滝長建設 滝澤 長雄	24,408,000	H26.7.14	H27.3.10	村松乙(新町)	施行延長 L=86.3m、自由勾配側溝 1200×1100 L=86.3m、舗装本復旧工 A=118㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	御堂入雨水幹線整備(第3工区)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
81	12,685,185	(株)樋口組	11,870,000			(株)栄組	12,744,000	
		布施建設(株)	11,900,000					
		(株)栄組	11,800,000					
		(有)寺尾建設	12,000,000					
	10,925,925	入札書比較 最低制限価格	(株)佐々木組	11,900,000				
			(株)滝長建設	11,980,000				
			(株)白瀧建設	11,850,000				
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.7.14	土木一式工事	五泉市石曾根8070-36 (株)栄組 五十嵐 幸樹	12,744,000	H26.7.14	H27.1.29	村松甲 (学校町)	自由均配側溝1100×1200 L=2.0m、 1000×1100~1400 L=44.2m、集水溝 1200×1200×1600 N=1基、表層工 A=104㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	川東中学校高圧ケーブル取替等工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
82	2,398,148	村松電業(株)	2,350,000			(株)デンコー	2,473,200
		(有)丸山電気工事店	2,800,000				
		(株)板谷電機商会	2,520,000				
		(有)いとう電工社	2,450,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)デンコー	2,290,000				
		(有)高橋電気商会	2,410,000				
		(有)ヒグチエレクトリック	2,600,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.7.14	電気工事	五泉市赤海2-4-16 (株)デンコー 渡邊 正栄	2,473,200	H26.7.14	H26.9.11	猿和田	自転車小屋照明器具設置工 事、高圧ケーブル取替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	愛宕中学校給食室増築工事(建築工事)
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
83	33,981,381	(株)樋口組	41,000,000	34,500,000		(株)佐々木組	35,100,000	
		(株)貝瀬工務店	40,000,000	33,000,000				
		(株)佐々木組	39,000,000	32,500,000				
		横山建設(株)	41,600,000	36,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)番場建築	41,000,000	34,800,000				
	30,555,555	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.7.14	建築一式工事	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 佐々木 克浩	35,100,000	H26.7.14	H26.12.19	愛宕甲	構造 鉄筋コンクリート造 建築面積 65.39㎡ 床面積 86.89㎡、増築主要室 炊飯室、貯米室、休憩室、便所、廊下等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	愛宕中学校給食室増築工事(電気設備工事)
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
84	5,462,962	村松電業(株)	5,100,000			(有)丸山電気工事店	5,400,000	
		(有)丸山電気工事店	5,000,000					
		(株)板谷電機商会	5,300,000					
		(有)いとう電工社	5,200,000					
	/	/	(株)デンコー	5,130,000				
			(有)高橋電気商会	5,180,000				
			(有)ヒグチエレクトリック	5,140,000				
			以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.7.14	電気工事	五泉市村松乙133-14 (有)丸山電気工事店 丸山 久夫	5,400,000	H26.7.14	H26.12.19	愛宕甲	電灯設備、動力設備、構内交換設備、 電気時計、拡声設備、インターホン・電話設 備、撤去材等処分		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	愛宕中学校給食室改築工事(機械設備工事)
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
85	26,111,111	(株)越配五泉営業所	26,500,000			(株)小池設備工業	27,540,000
		(株)新越工業	27,100,000				
		(株)小池設備工業	25,500,000				
		(有)桐生設備工業	26,750,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)大隆工業	26,900,000				
		(有)丸和工業	26,000,000				
	23,518,518	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.7.14	管工事	五泉市青橋甲414-1 (株)小池設備工業 小池 伊右衛門	27,540,000	H26.7.14	H26.12.19	愛宕甲	冷暖房機器、冷暖房配管、換気機器、 換気ダクト、衛生器具、給水、排水、給 湯、ガス、厨房、撤去工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	戸倉プール解体工事
担当課名	生涯学習課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
86	6,388,888	布施建設(株)	6,700,000	6,580,000		不落により (株)樋口組と ¥6,380,000(税抜)で 随意契約	6,890,400
		(株)樋口組	6,600,000	6,400,000			
		(株)滝長建設	6,750,000	6,550,000			
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.7.14	土木一式工事	五泉市上野309 (株)樋口組 樋口 悟	6,890,400	H26.7.14	H26.10.11	上戸倉	屋外プール解体工事(A=281.8㎡) 埋戻し工、機械室・既設配管・ろ過機撤去、引き込み柱(木製)撤去		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	本庁舎耐震補強工事
担当課名	総務課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
87	4,537,037	(株)斎藤建設	4,500,000			(株)斎藤建設	4,860,000	
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.7.14	建築一式工事	五泉市赤海1-14-15 (株)斎藤建設 斎藤 等	4,860,000	H26.7.14	H26.10.11	太田	水平ブレース改修、天井撤去・新設、柱再塗装、キャノピー内電気改修、クーリングタワー架台補強	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	北五泉駅前便所内装改修工事
担当課名	商工観光課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
88	1,092,592	(株)川上建設	1,100,000			(有)中村建設	864,000
		木村建設(株)	1,000,000				
		(株)斎藤建設	1,100,000				
		(有)中村建設	800,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)斎藤工務店	1,050,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.7.14	建築一式工事	五泉市寺沢3-3-39 (有)中村建設 中村 茂	864,000	H26.7.14	H26.9.11	北五泉駅前	化粧ケイカル板張、窯業サイディング張、衛生器具取外し取付、トイレブース取替、内部壁解体		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	馬下保養センターボイラー改修工事
担当課名	高齢福祉課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
89	20,555,555	(株)越配五泉営業所	19,980,000			(株)越配五泉営業所	21,578,400
		(株)新越工業	20,620,000				
		(株)小池設備工業	20,190,000				
		(有)桐生設備工業	20,510,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)大隆工業	20,380,000				
		(有)丸和工業	21,050,000				
	18,611,111	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.7.14	管工事	五泉市東本町2-1-10 (株)越配五泉営業所 笠原 實	21,578,400	H26.7.14	H26.10.11	馬下	小型ポンプ入替、真空式温水ヒーター入替、密閉式膨張タンク入替、ポンプ入替、ろ過装置入替、配管工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共委託の名称	荒屋門後線路線及び用地測量業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成26年7月14日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委17	3,101,851	(有)塚野測量設計事務所	3,060,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(有)ツルマキ測量事務所	3,240,000
		(有)羽下測量設計事務所	3,050,000					
		(株)北辰計画	3,050,000					
		(有)あが測量設計事務所	3,150,000					
	入札書比較 最低制限価格	やまと技術(有)五泉支店	3,100,000					
		(有)寺尾測量設計	3,080,000					
		(株)ナミエ測量事務所	3,050,000					
		(有)ツルマキ測量事務所	3,000,000					
		長谷川測量事務所	3,100,000					
		内外エンジニアリング(株)北陸営業所	3,180,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.7.14	測量	五泉市村松乙228 (有)ツルマキ測量事務所 鶴巻 正一	3,240,000	H26.7.14	H27.3.10	門後	路線測量 L=230m 用地測量 A=11500㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。