

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	白山3号線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
30	10,285,714	(有)大湊組	10,100,000			(株)山隆組	10,290,000
		(有)日黒建設	10,130,000				
		(株)東新建設	9,900,000				
		(株)尾野間組	9,900,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)高橋組	9,880,000				
		(株)佐野組	9,830,000				
		(株)山隆組	9,800,000				
8,666,666	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.5.31	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 (株)山隆組 伊藤 傑	10,290,000	H25.5.31	H25.10.22	白山	L=45.3m、W=5.00m 土工 一式、排水工 U型側溝 L=90.6m、擁壁工 プレキャストL型擁壁 L=81.3m、舗装工 一式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	下浦町線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
31	1,666,666	布施建設(株)	1,600,000			布施建設(株)	1,680,000
		(株)貝瀬工務店	1,680,000				
		(株)滝長建設	1,650,000				
		(株)白瀧建設	1,650,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐々木組	1,700,000				
		(株)栄組	1,650,000				
		(有)寺尾建設	1,700,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.5.31	土木一式工事	五泉市村松乙226-2 布施建設(株) 布施 正一	1,680,000	H25.5.31	H25.8.13	村松(下浦町)	L=38.2m 土工 一式、落蓋式U型 側溝 L=38.2m、舗装復旧 A=69.0 ㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	宮野下排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
32	2,180,952	布施建設(株)	2,150,000			(株)滝長建設	2,236,500
		(株)貝瀬工務店	2,210,000				
		(株)滝長建設	2,130,000				
		(株)白瀧建設	2,160,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐々木組	2,150,000				
		(株)栄組	2,190,000				
		(有)寺尾建設	2,180,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.5.31	土木一式工事	五泉市本田屋1010-1 (株)滝長建設 滝澤 長雄	2,236,500	H25.5.31	H25.7.29	宮野下	側溝工 自由勾配側溝 L=30.0m、 集水柵 N=2基、舗装工 下層路盤 工 A=102.0㎡、表層工 A=99.0㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	石倉団地中央線防護柵設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
33	2,028,571	二宮建設(株)	2,050,000			(株)高橋組	2,047,500
		(有)大湊組	1,970,000				
		(有)山下組	2,000,000				
		(株)高橋組	1,950,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)山隆組	1,980,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.5.31	土木一式工事	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 高橋 文雄	2,047,500	H25.5.31	H25.8.13	石倉	ガードレール設置 L=117.5m、既設ガードレール撤去 L=117.8m、視線誘導標 N=1本	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	下戸倉村中4号線舗装工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
34	3,895,238	(株)ヤマト舗道	3,750,000			(株)早出川建設	3,885,000
		(株)早出川建設	3,700,000				
		(株)斎藤舗道	3,850,000				
		(株)武藤建設	3,880,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.5.31	舗装工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 今井 益雄	3,885,000	H25.5.31	H25.8.8	下戸倉	不陸整正工 A=980.0㎡、表層工 A=980.0㎡、区画線工 L=523.0㎡、 視線誘導標 N=10箇所		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	馬場新村線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
35	4,095,238	(株)ヤマト舗道	3,930,000			(株)ヤマト舗道	4,126,500
		(株)早出川建設	4,030,000				
		(株)斎藤舗道	3,950,000				
		(株)武藤建設	4,080,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.5.31	舗装工事	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 尾野間 源治	4,126,500	H25.5.31	H25.8.8	本田屋	L=330m、W=6.0m 土工 N=1 式、オーバレイ工 A=1815㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	安出船越線舗装補修(第1工区)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
36	4,428,571	(株)ヤマト舗道	4,200,000			(株)ヤマト舗道	4,410,000
		(株)早出川建設	4,230,000				
		(株)斎藤舗道	4,280,000				
		(株)武藤建設	4,300,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.5.31	舗装工事	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 尾野間 源治	4,410,000	H25.5.31	H25.8.8	本田屋	L=300m、W=6.5m 舗装工 A=1950㎡、 区画線工 W=15cm 実線 L=600.0m、破 線 L=300.0m、換算記号 L=7.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	春日新田丸山線舗装補修(その1)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
37	4,666,666	(株)ヤマト舗道	4,550,000			(株)武藤建設	4,725,000
		(株)早出川建設	4,600,000				
		(株)斎藤舗道	4,670,000				
		(株)武藤建設	4,500,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.5.31	舗装工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	4,725,000	H25.5.31	H25.8.8	村松工業団地	L=52.7m、W=4.1m 自由勾配側溝400×400(標準タイプ) L=39.2m、(横断タイプ)L=13.5m、表層工A=108.0㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	下阿弥陀瀬1号線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
38	4,038,095	(株)ヤマト舗道	3,930,000			(株)斎藤舗道	4,042,500
		(株)早出川建設	3,950,000				
		(株)斎藤舗道	3,850,000				
		(株)武藤建設	3,900,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.5.31	舗装工事	五泉市三本木2-1-20 (株)斎藤舗道 斎藤 由夫	4,042,500	H25.5.31	H25.8.8	下阿弥陀瀬	L=300m、W=6.0m 土工 N=1 式、オーバレイ工 A=1581㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	太田児童公園外遊具設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
39	1,228,571	(株)斎藤建設	1,100,000			(株)山隆組	1,050,000
		(株)蛇場緑地建設	1,020,000				
		(株)山隆組	1,000,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.5.31	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 (株)山隆組 伊藤 傑	1,050,000	H25.5.31	H25.7.19	太田1丁目 外	動物スプリング 4基、スプリング遊具解体処分 4基	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	南部第3処理分区管渠布設(25-1-6)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
40	15,142,857	(有)大湊組	14,780,000			横山建設(株)	15,382,500
		落合建設(株)	14,970,000				
		(株)武藤建設	14,850,000				
		(株)東新建設	14,700,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)目黒建設	14,800,000				
		横山建設(株)	14,650,000				
	12,666,666	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.5.31	土木一式工事	五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山 博義	15,382,500	H25.5.31	H25.11.26	今泉	管路延長 VU200 L=152.5m、 VU150 L=25.3m、中間樹設置工 N=7基	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	南部第3処理分区管渠布設(25-1-7)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
41	14,666,666	落合建設(株)	14,250,000			(株)武藤建設	14,700,000	
		(株)武藤建設	14,000,000					
		横山建設(株)	14,300,000					
		(株)高橋組	14,500,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	12,285,714							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.5.31	土木一式工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	14,700,000	H25.5.31	H25.11.26	今泉	管路延長 VU200 L=80.6m、VU150 L=128.8m、中間柵設置工 N=7基	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	南部第3処理分区管渠布設(25-1-9)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
42	13,238,095	(有)山下組	13,280,000			落合建設(株)	13,650,000
		落合建設(株)	13,000,000				
		(株)東新建設	13,250,000				
		(株)高橋組	13,300,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐野組	13,200,000				
	11,047,619	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.5.31	土木一式工事	五泉市土堀146-2 落合建設(株) 落合 幸保	13,650,000	H25.5.31	H25.10.27	今泉	管路延長 VU200 L=156.0m 組立1号マンホール設置工、中間柵設置工、汚水柵設置及び取付管工、本復旧工		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	南部第3処理分区管渠布設(25-1-12)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
43	14,095,238	(有)大湊組	14,100,000			(株)佐野組	14,490,000
		落合建設(株)	13,870,000				
		(有)目黒建設	14,100,000				
		(株)尾野間組	13,950,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐野組	13,800,000				
	以下余白						
	11,809,523						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.5.31	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	14,490,000	H25.5.31	H25.10.27	木越	管路延長 VU200 L=143.8m 組立1号マンホール設置工、中間柵設置工、汚水柵設置及び取付管工、本復旧工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	村松処理分区管渠布設(25-3-1)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
44	9,142,857	布施建設(株)	9,120,000			(株)佐々木組	9,450,000
		(株)貝瀬工務店	9,100,000				
		(株)滝長建設	9,120,000				
		(株)樋口組	9,030,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)轡田組	9,060,000				
		(株)白瀧建設	9,040,000				
		(株)佐々木組	9,000,000				
		(有)寺尾建設	9,150,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.5.31	土木一式工事	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 佐々木 克浩	9,450,000	H25.5.31	H25.9.27	深沢	管路延長 VU200 L=84.0m 組立1号マンホール設置工、中間柵設置工、汚水柵設置及び取付管工、本復旧工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉中学校給排水衛生設備切廻し工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
45	9,428,571	(株)新越工業	9,460,000			(有)板谷設備工業	9,870,000
		(株)大隆工業	9,450,000				
		(有)丸和工業	9,460,000				
		(有)岩村住設	9,490,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)桐生設備工業	9,500,000				
		(株)小池設備工業	9,420,000				
		(有)板谷設備工業	9,400,000				
		(有)佐藤設備	9,430,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.5.31	管工事	五泉市木越1131 (有)板谷設備工業 板谷 勉	9,870,000	H25.5.31	H25.11.16	南本町2丁目	給水設備、排水設備、屋内消火栓設備、雨水利用設備、ガス設備、自動制御装置、消火栓水槽工事、電気設備工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	村松公民館耐震改修工事
担当課名	生涯学習課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
46	61,904,761	(株)貝瀬工務店	59,500,000			(株)佐々木組	61,950,000
		(株)近藤建設	61,000,000				
		(株)嚮田組	60,600,000				
		横山建設(株)	59,600,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐々木組	59,000,000				
		(株)番場建築	59,900,000				
	54,476,190	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.5.31	建築一式工事	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 佐々木 克浩	61,950,000	H25.5.31	H25.9.27	村松乙	建築本体工事、電気設備工事、機械設備工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉市立図書館駐車場整備工事
担当課名	図書館
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
47	49,333,333	落合建設(株)	47,500,000			横山建設(株)	49,770,000
		(株)早出川建設	47,940,000				
		横山建設(株)	47,400,000				
		(株)佐々木組	48,350,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)山隆組	47,800,000				
	41,619,047	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.5.31	土木一式工事	五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山 博義	49,770,000	H25.5.31	H25.11.30	郷屋川1丁目	排水工 L=356.7m、削井工 N=1孔、配管工 L=364.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	阿弥陀瀬地区消防用ホース乾燥柱設置工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
48	2,000,000	布施建設(株)	1,900,000			(株)貝瀬工務店	1,890,000
		(株)貝瀬工務店	1,800,000				
		(株)白瀧建設	1,850,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.5.31	土木一式工事	五泉市番坂丙41-2 (株)貝瀬工務店 津村 恵多	1,890,000	H25.5.31	H25.7.29	阿弥陀瀬	ホース乾燥柱 1組、基礎工事 1式、 電気工事 1式、火の見櫓撤去 1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	上大蒲原地区消防用ホース乾燥柱設置工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
49	1,504,761	布施建設(株)	1,530,000			(株)樋口組	1,554,000
		(株)樋口組	1,480,000				
		(有)金子建設	1,500,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.5.31	土木一式工事	五泉市上野309 (株)樋口組 樋口 悟	1,554,000	H25.5.31	H25.7.29	上大蒲原	ホース乾燥柱 1組、基礎工事 1式、火の見櫓撤去 1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共委託の名称	三本木中野3号線用地測量業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委8	7,904,761	(有)塚野測量設計事務所	7,820,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(有)寺尾測量設計	8,085,000	
		(有)羽下測量設計事務所	7,800,000						
		(株)北辰計画	7,850,000						
		(有)あが測量設計事務所	8,140,000						
	入札書比較 最低制限価格	/	やまと技術(有)五泉支店	7,850,000					
			(有)寺尾測量設計	7,700,000					
			(株)ナミエ測量事務所	7,800,000					
			(有)ツルマキ測量事務所	7,980,000					
			長谷川測量事務所	7,850,000					
		内外エンジニアリング(株)北陸営業所	8,000,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.5.31	用地測量	五泉市番坂甲3228-1 (有)寺尾測量設計 寺尾 量作	8,085,000	H25.5.31	H26.2.24	中野	用地測量(L=411.9m W=110m) A=4.5万㎡、打合せ協議(中間 3回) N=1業務	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共委託の名称	大蔵大沢線平面(TS)測量業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委9	1,142,857	(有)塚野測量設計事務所	1,100,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(有)羽下測量設計事務所	1,102,500
		(有)羽下測量設計事務所	1,050,000					
		(株)北辰計画	1,100,000					
		(有)あが測量設計事務所	1,150,000					
	入札書比較 最低制限価格	やまと技術(有)五泉支店	1,070,000					
		(有)寺尾測量設計	1,130,000					
		(株)ナミエ測量事務所	1,100,000					
		(有)ツルマキ測量事務所	1,150,000					
		長谷川測量事務所	1,150,000					
		内外エンジニアリング(株)北陸営業所	1,100,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.5.31	測量	五泉市石曾根7258-11 (有)羽下測量設計事務所 羽下 孝次	1,102,500	H25.5.31	H25.8.28	大蔵	平板(TS)測量 A=0.023km <sup>2</sup> 、4 級基準点設置 N=10点		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共委託の名称	いずみ学童クラブ建設工事実施設計業務委託
担当課名	こども課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委10	2,857,142	量設計	1,480,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	量設計	1,554,000
		岩城建築設計事務所	1,500,000					
		(有)山本建築設計事務所	3,000,000					
		(株)鈴木設計企画	3,600,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)石動建築設計事務所	2,340,000					
		(株)堤建築設計事務所	辞退					
		(株)創建築設計事務所	3,400,000					
	以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.5.31	実施設計	五泉市菅出1093 量設計 熊倉 俊一	1,554,000	H25.5.31	H25.8.18	本町6丁目	基本設計、実施設計、確認申請、排水施設設計、測量等、地質地盤調査	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共委託の名称	旧塵芥焼却場建物解体測量調査設計業務委託
担当課名	財政課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成25年5月31日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委11	5,047,619	(株)小林設計事務所	4,600,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)小林設計事務所	4,830,000
		大原技術(株)新潟支店	5,100,000					
		白根測量設計(株)	4,900,000					
		(株)サンワコン新潟支店	4,880,000					
	入札書比較 最低制限価格	大輝測量(株)北陸支店	5,120,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	5,100,000					
		(株)国土開発センター新潟支店	5,500,000					
	以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.5.31	測量調査設計	三条市南新保15-7 (株)小林設計事務所 富処 勲夫	4,830,000	H25.5.31	H25.11.16	小新保	測量業務(現況測量A=0.005k㎡、用地測量A=0.153万㎡)、河川専用協議資料作成、解体調査設計業務	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。