

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	戸倉・大蒲原簡易水道 送水管新設第1工区 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年6月4日
入札場所	五泉市村松支所 第3・4会議室

## 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
29	19,142,857	(株)越配 五泉(営)	18,550,000			(有)板井木材住設	19,110,000	
		(株)新越工業	18,360,000					
		(有)丸和工業	18,600,000					
		(株)轡田組	18,530,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	18,750,000					
		(株)大隆工業	18,490,000					
	16,476,190	入札書比較 最低制限価格	(有)阿部商会	18,400,000				
			(有)板井木材住設	18,200,000				
		以下余白						

## 【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

## 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.6.4	管工事	(有)板井木材住設 板井 久則 五泉市太田993番地1	19,110,000	H25.6.4	H26.1.29	五泉市安出 地内	送水管新設 工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	戸倉・大蒲原簡易水道 送水管新設第2工区 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年6月4日
入札場所	五泉市村松支所 第3・4会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
30	5,780,952	(株)新越工業	5,700,000			(有)板谷設備工業	5,880,000
		(有)丸和工業	5,630,000				
		(株)轡田組	5,780,000				
		(株)小池設備工業	5,720,000				
		(有)板谷設備工業	5,600,000				
		村松瓦斯水道(株)	5,790,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)大隆工業	5,670,000				
		(有)阿部商会	5,900,000				
		(有)劔商会	5,920,000				
		(有)佐藤設備	5,810,000				
		(有)板井木材住設	5,860,000				
		(有)岩村住設	5,730,000				
	(株)山隆組	5,950,000					
	以下余白						

**【記載上の注意】**

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.6.4	管工事	(有)板谷設備工業 板谷 勉 五泉市木越1131番地	5,880,000	H25.6.4	H26.1.9	五泉市新屋 地内	送水管新設 工事		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

**【記載上の注意】**

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	戸倉・大蒲原簡易水道 送水管新設第3工区 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年6月4日
入札場所	五泉市村松支所 第3・4会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
31	33,714,285	(株)越配 五泉(営)	33,000,000			(株)響田組	34,125,000	
		(株)新越工業	33,250,000					
		(有)丸和工業	33,150,000					
		(株)響田組	32,500,000					
		(株)小池設備工業	33,200,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	33,800,000					
	28,857,142	入札書比較 最低制限価格	(有)板谷設備工業	33,500,000				
			(株)大隆工業	33,300,000				
		以下余白						

**【記載上の注意】**

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜き金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.6.4	管工事	(株)響田組 響田 清一 五泉市村松乙63-4	34,125,000	H25.6.4	H25.12.10	五泉市新屋 地内	送水管新設 工事		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

**【記載上の注意】**

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	戸倉・大蒲原簡易水道 送水管新設第4工区 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年6月4日
入札場所	五泉市村松支所 第3・4会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
32	34,476,190	(株)越配 五泉(営)	33,100,000			(株)越配 五泉(営)	34,755,000	
		(株)新越工業	33,280,000					
		(有)丸和工業	33,350,000					
		(株)轡田組	33,550,000					
		(株)小池設備工業	33,600,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	33,800,000					
	29,523,809	入札書比較 最低制限価格	(有)板谷設備工業	33,780,000				
			(株)大隆工業	33,750,000				
			以下余白					

**【記載上の注意】**

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.6.4	管工事	(株)越配 五泉(営) 笠原 實 五泉市東本町2-1-10	34,755,000	H25.6.4	H25.12.10	五泉市新屋・ 山谷 地内	送水管新設 工事		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

**【記載上の注意】**

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	戸倉・大蒲原簡易水道 送水管新設第5工区 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年6月4日
入札場所	五泉市村松支所 第3・4会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
33	36,190,476	(株)越配 五泉(営)	35,150,000			横山建設(株)	36,750,000	
		(株)新越工業	35,260,000					
		(有)丸和工業	35,100,000					
		(株)轡田組	35,220,000					
		(株)小池設備工業	35,340,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	35,680,000					
	31,142,857	入札書比較 最低制限価格	(有)板谷設備工業	無効				
			(株)大隆工業	35,460,000				
		横山建設(株)	35,000,000					
		以下余白						

**【記載上の注意】**

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.6.4	管工事	横山建設(株) 横山 博義 五泉市旭町3番32号	36,750,000	H25.6.4	H26.1.29	五泉市山谷・ 下戸倉 地内	送水管新設 工事		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

**【記載上の注意】**

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	戸倉・大蒲原簡易水道 配水管布設替第5工区 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年6月4日
入札場所	五泉市村松支所 第3・4会議室

## 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額		
				第1回入札	第2回入札				
34	41,142,857	(株)越配 五泉(営)	39,980,000			(有)丸和工業	41,475,000		
		(株)新越工業	40,080,000						
		(有)丸和工業	39,500,000						
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	40,000,000						
		(有)小黑商会	39,880,000						
		(株)大隆工業	40,150,000						
	35,238,095	入札書比較 最低制限価格	(有)劔商会	40,350,000					
			横山建設(株)	39,770,000					
		以下余白							

## 【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

## 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.6.4	管工事	(有)丸和工業 吉田 利行 五泉市船越136番地1	41,475,000	H25.6.4	H26.1.29	五泉市山谷 地内	配水管布設替 工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	戸倉・大蒲原簡易水道 配水管布設替第6工区 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年6月4日
入札場所	五泉市村松支所 第3・4会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
35	27,714,285	(株)越配 五泉(営)	27,350,000			(有)劔商会	27,825,000	
		(株)新越工業	26,850,000					
		(有)桐生設備工業	26,980,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	27,000,000					
		(有)小黑商会	27,200,000					
		(株)大隆工業	27,350,000					
	23,714,285	入札書比較 最低制限価格	(有)劔商会	26,500,000				
			(有)板井木材住設	27,480,000				
		以下余白						

**【記載上の注意】**

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.6.4	管工事	(有)劔商会 劔 広睦 五泉市村松甲21-3	27,825,000	H25.6.4	H26.1.29	五泉市下戸倉 地内	配水管布設替 工事		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

**【記載上の注意】**

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	村松配水区 配水管布設替第4工区 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年6月4日
入札場所	五泉市村松支所 第3・4会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
36	37,904,761	(株)越配 五泉(営)	37,100,000			(株)新越工業	38,325,000	
		(株)新越工業	36,500,000					
		(有)丸和工業	36,730,000					
		(有)板谷設備工業	38,000,000					
		(有)小黑商会	38,030,000					
		(株)大隆工業	無効					
	32,476,190	入札書比較 最低制限価格	横山建設(株)	37,860,000				
			以下余白					

**【記載上の注意】**

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.6.4	管工事	(株)新越工業 熊倉 千浩 五泉市町屋甲921番地1	38,325,000	H25.6.4	H26.1.9	五泉市安出 地内	配水管布設替 工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

**【記載上の注意】**

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	村松配水区 配水管布設替第5工区 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年6月4日
入札場所	五泉市村松支所 第3・4会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
37	25,238,095	(株)越配 五泉(営)	24,300,000			(株)小池設備工業	25,410,000	
		(株)新越工業	24,800,000					
		(有)丸和工業	24,350,000					
		(株)小池設備工業	24,200,000					
		(有)板谷設備工業	24,600,000					
		(有)小黑商会	24,280,000					
	21,523,809	入札書比較 最低制限価格	(株)大隆工業	24,900,000				
			(有)劔商会	24,250,000				
			(有)板井木材住設	24,750,000				
			以下余白					

**【記載上の注意】**

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.6.4	管工事	(株)小池設備工業 小池 伊右衛門 五泉市青橋甲414番地1	25,410,000	H25.6.4	H26.1.9	五泉市新屋 地内	配水管布設替 工事		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

**【記載上の注意】**

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。