

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	障害者地域活動支援センターさくらの里解体工事
担当課名	健康福祉課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
76	4,620,000	(株)樋口組	4,500,000			(株)樋口組	4,860,000
		(株)斎藤建設	4,750,000				
		(株)蛇場緑地建設	4,720,000				
		(株)栄組	4,630,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.7.20	とび・土エ・コン クリート工事	五泉市上野309 (株)樋口組 樋口 悟	4,860,000	H28.7.20	H28.10.2	石曾根	木造さくらの里解体工事(A=163.1㎡)、 付属建物解体工事、外構撤去工事 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	村松第1保育園沐浴施設整備工事
担当課名	こども課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
77	960,000	(株)新越工業	1,047,000			(有)岩村住設	950,400
		(有)桐生設備工業	1,050,000				
		(有)岩村住設	880,000				
		(有)劔商会	960,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.20	管工事	五泉市大川前4-22 (有)岩村住設 岩村 政平	950,400	H28.7.20	H28.9.17	本田屋	沐浴施設設備工事(給排水設備共)	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H28.8.22			69,120 ( 1,019,520 )					洗濯機移設に伴うコンセントの追加設置
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	村松公園園路整備工事
担当課名	商工観光課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
78	5,916,666	(株)斎藤舗道	5,900,000			(株)蛇場緑地建設	6,264,000
		(株)ヤマト舗道	5,830,000				
		(株)早出川建設	5,900,000				
		(株)武藤建設	5,850,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)蛇場緑地建設	5,800,000				
		(株)白瀧建設	5,850,000				
		(株)滝長建設	5,880,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.20	舗装工事	五泉市笹野町甲1741 (株)蛇場緑地建設 伊藤 国義	6,264,000	H28.7.20	H28.10.17	愛宕	AS舗装 ⑩開粒度アスコン13 ベンガラ t=50mm、第一工区 A=71㎡、第二工区 A=363㎡、U型側溝250B L=12m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	下浦町地内消雪パイプ散水管布設替工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
79	5,555,555	布施建設(株)	5,480,000			(株)佐々木組	5,832,000
		(株)貝瀬工務店	5,430,000				
		(株)佐々木組	5,400,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.20	土木一式工事	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 佐々木 克浩	5,832,000	H28.7.20	H28.11.16	下浦町	施工延長 L=155.8m、散水管 φ 50 L=51.5m、φ 65 L=99.0m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	深沢地内消雪パイプ送水管布設替工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
80	4,360,000	布施建設(株)	4,280,000			(株)白瀧建設	4,590,000
		(株)貝瀬工務店	4,270,000				
		(株)白瀧建設	4,250,000				
		(株)蛇場緑地建設	4,320,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.7.20	土木一式工事	五泉市村松甲4548-1 (株)白瀧建設 石本 武臣	4,590,000	H28.7.20	H28.10.27	深沢	施工延長 L=130.0m、送水管 φ 100 L=130.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	番坂深沢線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
81	16,160,000	(有)松尾組	15,650,000			(有)松尾組	16,902,000
		(株)貝瀬工務店	15,800,000				
		(株)白瀧建設	16,000,000				
		(有)寺尾建設	16,100,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)大湊建設	15,830,000				
		以下余白					
	14,166,666						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.7.20	土木一式工事	五泉市下阿弥陀瀬718-3 (有)松尾組 松尾 栄一	16,902,000	H28.7.20	H28.12.11	番坂	土工 掘削工 V=211.0㎡、排水構 造物工 VS400×700~1000 L=270.0m 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	愛宕学校線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
82	1,370,000	布施建設(株)	1,350,000			(株)佐々木組	1,404,000
		(株)貝瀬工務店	1,380,000				
		(株)白瀧建設	1,330,000				
		(株)佐々木組	1,300,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)大湊建設	1,450,000				
		(株)栄組	1,400,000				
		(株)蛇場緑地建設	1,370,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.20	土木一式工事	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 佐々木 克浩	1,404,000	H28.7.20	H28.10.17	愛宕甲	U型側溝再利用撤去・据付 L=20m、勾配コンクリート L=25m、舗装復旧 A=10㎡ 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	埃沢4号線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
83	5,509,259	(株)樋口組	5,400,000			(株)樋口組	5,832,000
		布施建設(株)	5,500,000				
		(株)佐々木組	5,470,000				
		(株)大湊建設	5,550,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)滝長建設	5,570,000				
		(有)清紫園土木	5,500,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.20	土木一式工事	五泉市上野309 (株)樋口組 樋口 悟	5,832,000	H28.7.20	H28.10.27	牧	L=76.2m W=5.0m、土工 N=1式、集水樹 M1-B350×L400×H700 N=2基 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。



## 入札及び契約調書

公共工事の名称	原線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
84	7,268,518	(株)ヤマト舗道	7,450,000			(株)樋口組	7,776,000
		(株)樋口組	7,200,000				
		布施建設(株)	7,320,000				
		(株)佐々木組	7,300,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)大湊建設	7,440,000				
		(株)滝長建設	7,380,000				
		(有)清紫園土木	7,400,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.20	土木一式工事	五泉市上野309 (株)樋口組 樋口 悟	7,776,000	H28.7.20	H28.11.16	牧	施行延長 L=120.9m、ベンチフリューム改良型 BFB600 L=6.0m、ベンチフリューム BFI-600 L=47.0m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	西四ツ屋排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
85	2,420,000	(有)山下組	2,400,000			(株)高橋組	2,516,400	
		(株)高橋組	2,330,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.7.20	土木一式工事	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 高橋 健一	2,516,400	H28.7.20	H28.9.17	西四ツ屋	施工延長 L=25.7m、土工 N=1式、排水溝ベンチフリューム 1000×600×2000 L=25.7m 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	小山田排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
86	1,650,000	落合建設(株)	1,600,000			落合建設(株)	1,728,000
		(株)東新建設	1,650,000				
		(株)目黒建設	1,620,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.20	土木一式工事	五泉市土堀146-2 落合建設(株) 落合 幸保	1,728,000	H28.7.20	H28.9.17	小山田	排水構造物設置工 排水フリューム500 L=32m、ボックスカルバート L=4m、土工 掘削 V=13㎡ 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	水戸野排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
87	1,940,000	(株)白瀧建設	1,880,000			(株)白瀧建設	2,030,400
		(有)寺尾建設	1,940,000				
		(株)栄組	1,920,000				
		(有)清紫園土木	1,900,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.7.20	土木一式工事	五泉市村松甲4548-1 (株)白瀧建設 石本 武臣	2,030,400	H28.7.20	H28.9.17	水戸野	排水構造物設置工 ベンチフリューム 450型 L=74.0m、土工 掘削 V=31.1㎡、 埋戻し V=20.3㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	駅南子ども広場整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
88	33,850,000	(株)早出川建設	33,100,000			山隆リコム(株)	34,884,000
		(株)横山建設	33,000,000				
		(株)山隆リコム	32,300,000				
		(株)蛇場緑地建設	32,330,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐野組	32,400,000				
		以下余白					
	30,462,962						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.20	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	34,884,000	H28.7.20	H29.3.16	南本町1丁目	アスファルト舗装 A=500㎡、自然色弾性舗装(カラーゴムチップ舗装t=10mm)A=447㎡ 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市営山王団地(C・D棟)屋根外壁改修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
89	9,770,000	(株)樋口組	9,550,000			布施建設(株)	10,260,000
		布施建設(株)	9,500,000				
		(株)貝瀬工務店	辞退				
		(株)佐々木組	9,520,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)高岡木材建設	9,550,000				
		(株)番場建築	9,600,000				
	8,796,296	(株)大湊建設	9,650,000				
		(株)斎藤工務店	9,650,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.20	建築一式工事	五泉市村松乙226-2 布施建設(株) 布施 政樹	10,260,000	H28.7.20	H28.11.16	村松甲	市営山王団地(C・D棟)2棟×6戸、屋根 遮熱塗料塗り388㎡、外壁 塗装 439㎡ 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	川瀬第1住宅解体整地工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
90	3,620,000	(株)斎藤建設	3,580,000			(株)斎藤建設	3,866,400	
		山隆リコム(株)	3,650,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.20	とび・土工・コン クリート工事	五泉市赤海1-14-15 (株)斎藤建設 齋藤 廣文	3,866,400	H28.7.20	H28.9.17	川瀬	川瀬第1住宅解体 住宅部解体 178㎡、 増築部解体 77㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H28.8.23			52,920 ( 3,919,320 )					側溝を補修し、転落防止の ための碎石を充てんする ため
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	巢本小学校外壁修繕工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
91	1,210,000	木村建設(株)	2,900,000			(株)番場建築	1,296,000
		横山建設(株)	1,370,000				
		(株)波多野工務店	1,340,000				
		(株)番場建築	1,200,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.20	建築一式工事	五泉市木越1262-7 (株)番場建築 番場 靖明	1,296,000	H28.7.20	H28.8.23	論瀬	仮設工事、外壁補修工事、塗装工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。



別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	川東小学校駐車場整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
92	4,160,000	(株)ヤマト舗道	4,640,000	4,300,000		不落により 落合建設(株)と ¥4,150,000(税抜)で 随意契約	4,482,000
		(株)早出川建設	4,570,000	4,250,000			
		落合建設(株)	4,400,000	4,200,000			
		(株)武藤建設	4,710,000	4,320,000			
	入札書比較 最低制限価格	(株)目黒建設	4,590,000	4,300,000			
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.20	土木一式工事	五泉市土堀146-2 落合建設(株) 落合 幸保	4,482,000	H28.7.20	H28.10.17	中川新	路盤工、不陸整正、不良土置換工、木 柵撤去、視線誘導標設置、水道移設	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H28.9.2			516,240 ( 4,998,240 )					すきとり量48㎡、新規人口砂30㎡、 不良土置換5㎡増加・木柵の新設
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	村松小学校屋内運動場大規模改造工事(建築工事)
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
93	100,430,000	横山建設(株)	98,500,000			(株)佐々木組	105,840,000	
		山隆リコム(株)	99,000,000					
		(株)佐々木組	98,000,000					
		(株)轡田組	98,400,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)番場建築	98,700,000					
	90,462,962	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.20	建築一式工事	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 佐々木 克浩	105,840,000	H28.7.20	H29.2.14	城下1丁目	第1屋内運動場改修工事、第2屋内運動場改修工事、車いすトイレ改修工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入 札 調 書

公共工事の名称	村松小学校屋内運動場大規模改造工事(電気設備工事)
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
94		(株)板谷電機商会	20,100,000	17,720,000		不落	
		村松電業(株)	20,980,000	18,800,000			
		(有)丸山電気工事店	20,334,230	18,325,000			
		(株)八重電業社五泉営業所	20,100,000	17,550,000			
	入札書比較 最低制限価格	(株)デンコー	20,655,760	18,050,000			
		(株)ユアテック田泉営業所	19,480,000	16,500,000			
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	村松小学校屋内運動場大規模改造工事(機械設備工事)
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
95	15,050,000	(株)越配五泉営業所	14,470,000			(有)桐生設備工業	15,400,800
		(株)大隆工業	14,900,000				
		(株)新越工業	14,300,000				
		(有)丸和工業	14,360,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)桐生設備工業	14,260,000				
		(株)小池設備工業	14,600,000				
	13,611,111	(有)剣商会	15,070,000				
		(有)板谷設備工業	15,030,000				
以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.20	管工事	五泉市石曾根8070-306 (有)桐生設備工業 桐生 誠一	15,400,800	H28.7.20	H29.2.14	城下1丁目	衛生器具設備、給水設備、排水設備、消火設備、換気設備、撤去工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	中部3号汚水幹線管渠布設(28-1-11)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
97	27,210,000	落合建設(株)	27,000,000			(株)佐野組	28,944,000	
		(株)佐野組	26,800,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
		23,888,888						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.20	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	28,944,000	H28.7.20	H28.12.16	能代	管路延長(DIPφ 100) L=70.5m (72.41)、下水道管橋(荻管根川横断) L=8.3m、沈設立坑マンホール(φ 1200) N=1基 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠布設(28-1-14)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
98	21,810,000	(有)大湊組	21,500,000			(有)大湊組	23,220,000
		(株)武藤建設	21,620,000				
		(株)目黒建設	21,650,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	19,074,074						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.7.20	土木一式工事	五泉市論瀬7726 (有)大湊組 大湊 良広	23,220,000	H28.7.20	H29.2.4	土深	管路総延長 L=175.6m(172.0)、管路延長VU200mm L=175.6m(172.0) 1号組立マンホール設置工 N=3基 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠築造(28-1-17)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
100	35,260,000	落合建設(株)	34,700,000			横山建設(株)	37,260,000	
		横山建設(株)	34,500,000					
		(株)尾野間組	34,800,000					
		山隆リコム(株)	34,550,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	30,925,925							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.20	土木一式工事	五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山 昇	37,260,000	H28.7.20	H29.3.16	能代	管路総延長(管渠総延長)L=104.0m (100.4m)、管路延長(管渠延長)VU20 0 推進 L=10.00m(9.10m) 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	道路区画線設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
102	960,000	(株)レックス新潟支店	940,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	新交ロード(株)	972,000
		(株)新潟デック	920,000					
		ヨシダメンテナンス(株)	930,000					
		新交ロード(株)	900,000					
	入札書比較 最低制限価格	ムラタ興業(株)新潟支店	930,000					
	以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.20	区画線	新潟市東区紫竹7-34-17 新交ロード(株) 本間 誠也	972,000	H28.7.20	H28.9.17	太田外	ペイント式 白線 実線 3430m(中央線 850m、外側線 2580m)、破線 100m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
H28.9.2			60,480 ( 1,032,480 )					起工測量の結果、外側線・中央線(実線)の施工延長が増加したため
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。



別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	ゾーン30安全施設設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
103	2,200,000	(株)レックス新潟支店	2,140,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)新潟デック	2,214,000
		(株)新潟デック	2,050,000					
		ヨシダメンテナンス(株)	2,080,000					
		新交ロード(株)	2,100,000					
	入札書比較 最低制限価格	ムラタ興業(株)新潟支店	2,110,000					
	以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.7.20	区画線	新潟市中央区鳥屋野4-18-21 (株)新潟デック 清水 孝兼	2,214,000	H28.7.20	H28.9.17	水島町	交差点 N=1箇所、溶融型道路カラー標示 A=130㎡、区画線(実線・15cm) L=22m、区画線(実線・30cm) L=6m 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	阿弥陀瀬地内消雪井戸堀替え工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
104	18,050,000	(株)川崎ポンプ	17,500,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	新津さく泉(株)	18,792,000
		大和開発興業(株)	17,650,000					
		新津さく泉(株)	17,400,000					
		(株)日さく新潟支店	18,510,000					
	16,296,296	(株)興和	17,700,000					
		(株)村尾技建	17,550,000					
		北陸鑿泉(株)	17,600,000					
		中越大栄工業(株)	17,600,000					
	以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.20	さく井	新潟市秋葉区金沢町3-4-19 新津さく泉(株) 川内 三郎	18,792,000	H28.7.20	H29.1.15	阿弥陀瀬	削井工 掘削深度 70.0m ケーシング N=1.0本、ポンプ据付 揚水管 80A L=44.0m φ 80-15kw-7段 N=1.0施設 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市道駅南公園線外消雪パイプ削井工事(その2)
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
105	15,150,000	(株)川崎ポンプ	14,500,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)川崎ポンプ	15,660,000	
		大和開発興業(株)	14,900,000						
		新津さく泉(株)	14,600,000						
		(株)日さく新潟支店	16,200,000						
	13,703,703	最低制限価格	(株)興和	14,850,000					
			(株)村尾技建	14,700,000					
			北陸鑿泉(株)	14,650,000					
			中越大栄工業(株)	15,300,000					
			以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.7.20	さく井	五泉市本町4-4-24 (株)川崎ポンプ 川崎 晴夫	15,660,000	H28.7.20	H28.12.1	寺沢2丁目	さく井 ケーシング 径250A 掘削深度 H=112m N=1本、汚泥処理 V=51m <sup>3</sup> 、ポンプ据付 N=1施設 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入 札 調 書

公共工事の名称	さくら保育園給食室等増築工事実施設計業務委託
担当課名	こども課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委9		(有)塚野測量設計事務所	4,500,000	2,750,000		同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。		不落
		岩城建築設計事務所	辞退					
		一級建築士事務所量設計	2,800,000	辞退				
		内外エンジニアリング(株)北陸営業所	2,880,000	辞退				
	入札書比較 最低制限価格	(有)神田陸建築設計事務所	無効					
	以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	白山1号線平板(TS)及び路線測量業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委10	930,000	(有)塚野測量設計事務所	950,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(有)寺尾測量設計	972,000
		(有)羽下測量設計事務所	910,000					
		(株)北辰計画	920,000					
		(有)あが測量設計事務所	960,000					
	入札書比較 最低制限価格	やまと技術(有)五泉支店	930,000					
		(有)寺尾測量設計	900,000					
	/	(株)ナミエ測量事務所	940,000					
		(有)ツルマキ測量事務所	910,000					
		長谷川測量事務所	920,000					
		内外エンジニアリング(株)北陸営業所	980,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.20	測量	五泉市番坂甲3228-1 (有)寺尾測量設計 寺尾 量作	972,000	H28.7.20	H28.12.16	白山団地	平板(TS)測量 A=0.0006k m <sup>2</sup> 、路線測量 L=0.033km	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五部一御倉線平板(TS)及び路線測量業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委11	1,500,000	(有)塚野測量設計事務所	1,450,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(有)塚野測量設計事務所	1,566,000
		(有)羽下測量設計事務所	1,490,000					
		(株)北辰計画	1,470,000					
		(有)あが測量設計事務所	1,500,000					
	入札書比較 最低制限価格	やまと技術(有)五泉支店	1,470,000					
		(有)寺尾測量設計	1,480,000					
		(株)ナミエ測量事務所	1,490,000					
		(有)ツルマキ測量事務所	1,480,000					
		長谷川測量事務所	1,470,000					
		内外エンジニアリング(株)北陸営業所	1,530,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.20	測量	五泉市熊野堂5262-1 (有)塚野測量設計事務所 塚野 一茂	1,566,000	H28.7.20	H29.1.15	笹野町	平板(TS)測量 A=0.0034km <sup>2</sup> 、路線測量 L=0.17km	
変更月日			変更後施工期間	着手月日	完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更後施工期間	着手月日	完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	橋梁点検業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成28年7月20日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委12	11,064,814	相互技術(株)	10,000,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	朝日航洋(株)北陸空情支社	9,504,000
		(株)クリエイトセンター	10,700,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	10,750,000					
		(株)開発技術コンサルタント	10,750,000					
	入札書比較 最低制限価格	旭調査設計(株)	11,400,000					
		エヌシーイー(株)	10,950,000					
	7,777,777	朝日航洋(株)北陸空情支社	8,800,000					
		国際航業(株)新潟支店	12,900,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.20	実施設計	新潟市中央区万代2-3-6 朝日航洋(株)北陸空情支社 野田 昭彦	9,504,000	H28.7.20	H29.3.16	五泉市 管内	・橋長 15.0m以上 5橋 ・橋長 15.0未満 72橋	
変更月日			変更後施工期間	着手月日	完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更後施工期間	着手月日	完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。