別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	白山1号雨水幹線長寿命化（第3工区）工事
担 当 課 名	上下水道局
入 札 の 種 別	制限付一般競争入札
入 札 執 行 日	平成30年7月19日
入 札 場 所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
52	17,490,000	㈱テックアサヒ	16,900,000			山隆リコム㈱	18,144,000
		山隆リコム㈱	16,800,000				
		横山建設㈱	17,200,000				
		㈱興和	17,250,000				
	入札書比較最低制限価格	㈱植木組新潟支店	16,850,000				
		㈱吉田建設	16,840,000				
	15,400,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	土木一式工事	五泉市三本木2－1－14 山隆リコム㈱ 伊藤 傑	18,144,000	H30.7.19	H31.3.15	吉沢3丁目	施工延長 L=51.0m 管更生工（製管工法）（◎1,350㎜→◎1,325/1,257.5㎜）L=48.8m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（ ）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	白山1号雨水幹線長寿命化（第4工区）工事
担 当 課 名	上下水道局
入 札 の 種 別	制限付一般競争入札
入 札 執 行 日	平成30年7月19日
入 札 場 所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
53	14,860,000	㈱テックアサヒ	13,900,000			横山建設㈱	14,688,000
		山隆リコム㈱	13,800,000				
		横山建設㈱	13,600,000				
		㈱興和	13,950,000				
	入札書比較最低制限価格	㈱植木組新潟支店	13,820,000				
		㈱吉田建設	13,870,000				
	12,800,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	土木一式工事	五泉市太田1－12－7 横山建設㈱ 横山 昇	14,688,000	H30.7.19	H31.3.15	緑町	施工延長 L=58.0m 管更生工（製管工法） （φ900mm→φ875/827.5mm）L=56.3m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（ ）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	北部第1処理分区管渠築造（30-1-1）工事
担 当 課 名	上下水道局
入 札 の 種 別	制限付一般競争入札
入 札 執 行 日	平成30年7月19日
入 札 場 所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
54	124,120,000	落合建設㈱	122,300,000			横山建設㈱	129,600,000
		山隆リコム㈱	121,200,000				
		㈱尾野間組	122,000,000				
		横山建設㈱	120,000,000				
	入札書比較最低制限価格	以下余白					
	111,000,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.19	土木一式工事	五泉市太田1－12－7 横山建設㈱ 横山 昇	129,600,000	H30.7.19	H31.3.25	太田	管路延長 HP250mm（推進）L=249.0m 管路延長 VU200mm（推進）L=5.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（ ）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	北部第1処理分区管渠築造（30-1-2）工事
担 当 課 名	上下水道局
入 札 の 種 別	制限付一般競争入札
入 札 執 行 日	平成30年7月19日
入 札 場 所	五泉市役所401会議室

1．入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
55	120,150,000	落合建設㈱	116,800,000			山隆リコム㈱	124,524,000
		山隆リコム㈱	115,300,000				
		㈱尾野間組	115,500,000				
		横山建設㈱	116,000,000				
	入札書比較最低制限価格	以下余白					
	107,400,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2．契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	土木一式工事	五泉市三本木2－1－14 山隆リコム㈱ 伊藤　傑	124,524,000	H30.7.19	H31.3.25	太田	管路総延長　L=236.2m 管路延長　HP250㎜ L=236.2m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	県営山王団地ガス給湯器改修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1．入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
56	6,546,296	㈱新越工業	6,480,000			㈲岩村住設	6,372,000
		㈲岩村住設	5,900,000				
		㈱大隆工業	6,400,000				
		㈱小池設備工業	6,300,000				
	入札書比較最低制限価格	以下余白					
	5,890,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2．契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	管工事	五泉市大川前4－22 ㈲岩村住設 岩村　政平	6,372,000	H30.7.19	H30.11.15	村松甲	2号棟ガス給湯器取替工事 16戸 3号棟ガス給湯器取替工事 8戸	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	村松小学校エレベーター棟増築工事
担 当 課 名	学校教育課
入 札 の 種 別	制限付一般競争入札
入 札 執 行 日	平成30年7月19日
入 札 場 所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
57	66,780,000	㈱貝瀬工務店	65,700,000			㈱佐々木組	70,200,000
		㈱近藤建設	65,700,000				
		㈱樋口組	65,400,000				
		㈱佐々木組	65,000,000				
	入札書比較最低制限価格	横山建設㈱	65,500,000				
		以下余白					
	60,200,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	建築一式工事	五泉市村松乙269 ㈱佐々木組 佐々木 克浩	70,200,000	H30.7.19	H30.12.15	城下1丁目	・EV棟増築工事 構造：鉄骨造 3階建て 延床面積：78.16㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
H30.7.25			-5,046,840 （ 65,153,160 ）					特記仕様書による対象工事の請負者が同一になったことによる、経費調整
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（ ）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	荒屋門後線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1．入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
58	11,820,000	㈱ヤマト舗道	11,850,000			㈱滝長建設	12,528,000
		㈱栄組	11,700,000				
		㈱滝長建設	11,600,000				
		以下余白					
	入札書比較最低制限価格						
	10,400,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2．契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	土木一式工事	五泉市本田屋1010－1 ㈱滝長建設 滝澤　長雄	12,528,000	H30.7.19	H31.1.14	門後	改良延長　L=117.1m 幅員　W=5.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	佐取2号線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1．入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
59	5,592,592	㈱大湊	5,900,000			落合建設㈱	5,940,000
		落合建設㈱	5,500,000				
		山隆リコム㈱	5,720,000				
		㈱東新建設	5,600,000				
	入札書比較最低制限価格	㈱尾野間組	5,700,000				
		㈱目黒建設	5,800,000				
	4,890,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2．契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	土木一式工事	五泉市土堀146－2 落合建設㈱ 落合　幸保	5,940,000	H30.7.19	H30.12.10	佐取	改良延長　L=60.0m 幅員 W=5.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	昭和通東2号線外散水管布設工事
担 当 課 名	都市整備課
入 札 の 種 別	制限付一般競争入札
入 札 執 行 日	平成30年7月19日
入 札 場 所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
60	4,280,000	山隆リコム㈱	4,200,000			㈱尾野間組	4,428,000
		㈱尾野間組	4,100,000				
		㈱佐野組	4,180,000				
		横山建設㈱	4,150,000				
	入札書比較最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1253 ㈱尾野間組 尾野間 雄一	4,428,000	H30.7.19	H30.12.15	東本町2丁目	散水管布設工 φ65 L=70.0m 既設揚水管取替工 L=30.25m 既設ポンプ取替工 N=1基	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（ ）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	白山団地1号線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
61	2,000,000	山隆リコム㈱	1,950,000			㈱佐野組	2,052,000
		㈱佐野組	1,900,000				
		横山建設㈱	1,930,000				
		以下余白					
	入札書比較最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	土木一式工事	五泉市緑町6－31 ㈱佐野組 佐野　公亮	2,052,000	H30.7.19	H30.10.26	白山団地	道路改良工（W=5.0m）L=26.2m 落蓋式側溝（250型）L=22.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	水芭蕉公園駐車場整備工事
担当課名	商工観光課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
62	13,050,000	落合建設㈱	12,600,000			落合建設㈱	13,608,000
		山隆リコム㈱	12,900,000				
		㈱東新建設	13,000,000				
		㈱目黒建設	12,800,000				
	入札書比較最低制限価格	以下余白					
	11,400,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	土木一式工事	五泉市土堀146－2 落合建設㈱ 落合　幸保	13,608,000	H30.7.19	H30.12.15	菅出	駐車場整備　A=1,018㎡ 抜根、伐採	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	一本杉4号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
63	3,100,000	㈱大湊	3,050,000			㈱大湊	3,294,000
		山隆リコム㈱	3,100,000				
		以下余白					
	入札書比較最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	土木一式工事	五泉市論瀬7726 ㈱大湊 大湊　良広	3,294,000	H30.7.19	H30.10.11	一本杉	L=70.5m 土工、排水構造物工　L=70.5m 表層工　A=35.3㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	太田6号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
64	1,870,000	㈱尾野間組	1,750,000			㈱尾野間組	1,890,000
		中村工業㈱	1,770,000				
		以下余白					
	入札書比較最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1253 ㈱尾野間組 尾野間　雄一	1,890,000	H30.7.19	H30.9.16	太田2丁目	L=40.9m 土工、排水構造物工 舗装工　表層工　A=26.5㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	八幡通線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
65	1,910,000	㈱貝瀬工務店	1,850,000			㈱栄組	1,944,000
		㈱栄組	1,800,000				
		㈱滝長建設	1,870,000				
		以下余白					
	入札書比較最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	土木一式工事	五泉市石曽根8070－36 ㈱栄組 五十嵐 幸樹	1,944,000	H30.7.19	H30.9.16	太田2丁目	L=40.0m W=4.0m 土工 掘削工 V=13.1㎥ 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（ ）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	番坂深沢線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1．入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
66	15,430,000	㈱貝瀬工務店	15,270,000			㈱白瀧建設	16,416,000
		㈱栄組	15,300,000				
		㈱白瀧建設	15,200,000				
		㈲松尾組	15,230,000				
	入札書比較最低制限価格	㈱滝長建設	15,380,000				
		以下余白					
	13,600,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2．契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	土木一式工事	五泉市村松甲4548－1 ㈱白瀧建設 石本　武臣	16,416,000	H30.7.19	H30.12.20	番坂	L=316.0m 土工、排水構造物工 表層工　A=214.6㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	八幡橋橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1．入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
67	18,640,000	㈱貝瀬工務店	18,250,000			㈱栄組	19,440,000
		㈱栄組	18,000,000				
		㈲寺尾建設	18,100,000				
		以下余白					
	入札書比較最低制限価格						
	16,100,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2．契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	土木一式工事	五泉市石曽根8070－36 ㈱栄組 五十嵐　幸樹	19,440,000	H30.7.19	H31.1.14	矢津	L=10.6m、W=8.7m 橋面防水工、橋面舗装工　外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※　「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	小新保6号橋橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
68	14,520,000	㈱貝瀬工務店	14,000,000			㈱貝瀬工務店	15,120,000
		㈱栄組	14,100,000				
		㈱蛇場緑地建設	14,400,000				
		㈱轡田組	14,300,000				
	入札書比較最低制限価格	㈱目黒建設	14,500,000				
		㈲寺尾建設	14,450,000				
	12,600,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	土木一式工事	五泉市番坂丙41－2 ㈱貝瀬工務店 津村　恵多	15,120,000	H30.7.19	H31.1.14	城下	L=15.8m、W=10.3m 橋面防水工　塗膜系防水　A=143㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	五泉中央連絡橋南側階段棟設置工事（建築工事）
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
69	130,360,000	第一建設工業㈱	129,000,000			第一建設工業㈱	139,320,000
		以下余白					
	入札書比較最低制限価格						
	117,400,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	建築一式工事	新潟市中央区八千代1－4－34 第一建設工業㈱ 髙木　言芳	139,320,000	H30.7.19	H31.3.15	南本町1丁目	鉄骨造3階建て 建築面積　114.81㎡、延べ床面積256.71㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	五泉中央連絡橋南側階段棟設置工事（電気設備工事）
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1．入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
70	6,092,592	村松電業㈱	6,267,000			㈱板谷電機商会	6,458,400
		㈱板谷電機商会	5,980,000				
		㈲ヒグチエレクトリック	無効				
		㈲丸山電気工事店	6,330,000				
	入札書比較最低制限価格	㈱デンコー	6,327,000				
		㈲いとう電工社	6,400,000				
	5,450,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2．契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	電気工事	五泉市本町２－１－５ ㈱板谷電機商会 板谷　聡	6,458,400	H30.7.19	H31.3.15	南本町1丁目	幹線設備、電灯コンセント設備、動力設備、監視カメラ設備、電話配管設備	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	五泉駅北側通路上屋設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
71	21,270,000	山隆リコム㈱	21,100,000			山隆リコム㈱	22,788,000
		以下余白					
	入札書比較最低制限価格						
	19,200,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	建築一式工事	五泉市三本木2－1－14 山隆リコム㈱ 伊藤　傑	22,788,000	H30.7.19	H30.12.25	駅前1丁目	通路上屋　屋根面積　96.46㎡ アスファルト舗装　115㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	寺沢駅南線散水管布設工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
72	6,611,111	山隆リコム㈱	6,430,000			横山建設㈱	6,912,000
		㈱尾野間組	6,520,000				
		㈱佐野組	6,500,000				
		横山建設㈱	6,400,000				
	入札書比較最低制限価格	以下余白					
	5,740,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	土木一式工事	五泉市太田1－12－7 横山建設㈱ 横山　昇	6,912,000	H30.7.19	H30.11.15	寺沢1丁目	散水管布設　φ65　L=200m 区画線　W=0.15　L=60m 区画線　W=0.45　L=180m　等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	駅南公園線側溝改修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
73	3,280,000	山隆リコム㈱	3,150,000			山隆リコム㈱	3,402,000
		㈱佐野組	3,180,000				
		以下余白					
	入札書比較最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	土木一式工事	五泉市三本木2－1－14 山隆リコム㈱ 伊藤　傑	3,402,000	H30.7.19	H30.9.16	南本町1丁目	自由勾配側溝　L=28m 横断用自由勾配側溝　L=11m　外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	錦町地内都市下水路修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
74	2,540,000	㈱高橋組	2,490,000			㈲山下組	2,656,800
		㈲山下組	2,460,000				
		以下余白					
	入札書比較最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	土木一式工事	五泉市泉町1－5－47 ㈲山下組 山下　亮	2,656,800	H30.7.19	H30.10.11	錦町	自由勾配側溝　300型　L=14m 落蓋式U型側溝　250型　L=41m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	五泉東小学校無線LAN等整備工事
担 当 課 名	学校教育課
入 札 の 種 別	制限付一般競争入札
入 札 執 行 日	平成30年7月19日
入 札 場 所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
75	6,203,703	村松電業㈱	6,159,000			㈱デンコー	6,512,400
		㈱板谷電機商会	6,080,000				
		㈲ヒグチエレクトリック	6,160,000				
		㈲丸山電気工事店	6,080,000				
	入札書比較最低制限価格	㈱デンコー	6,030,000				
		㈲いとう電工社	6,300,000				
	5,590,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.7.23	電気工事又は電気通信工事	五泉市赤海2－4－16 ㈱デンコー 渡邉 正志	6,512,400	H30.7.23	H30.9.5	赤海	無線LANアクセスポイント 19台、屋外用無線LANアクセスポイント1台 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（ ）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	川東小学校無線LAN等整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
76	5,962,962	村松電業㈱	5,886,000			㈲ヒグチエレクトリック	6,318,000
		㈱板谷電機商会	5,920,000				
		㈲ヒグチエレクトリック	5,850,000				
		㈲丸山電気工事店	5,923,000				
	入札書比較最低制限価格	㈱デンコー	5,958,000				
		㈲いとう電工社	6,220,000				
	5,370,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	電気工事又は電気通信工事	五泉市南本町3－2－23 ㈲ヒグチエレクトリック 樋口　智和	6,318,000	H30.7.19	H30.9.1	中川新	無線LANアクセスポイント　18台、屋外用無線LANアクセスポイント1台　外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	巣本小学校無線LAN等整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
77	5,416,666	村松電業㈱	5,581,000			㈱板谷電機商会	5,724,000
		㈱板谷電機商会	5,300,000				
		㈲ヒグチエレクトリック	5,550,000				
		㈲丸山電気工事店	5,510,000				
	入札書比較最低制限価格	㈱デンコー	5,493,000				
		㈲いとう電工社	5,640,000				
	4,880,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	電気工事又は電気通信工事	五泉市本町2－1－5 ㈱板谷電機商会 板谷　聡	5,724,000	H30.7.19	H30.9.1	論瀬	無線LANアクセスポイント　15台、屋外用無線LANアクセスポイント1台　外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	川東中学校無線LAN等整備工事
担 当 課 名	学校教育課
入 札 の 種 別	制限付一般競争入札
入 札 執 行 日	平成30年7月19日
入 札 場 所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
78	5,907,407	村松電業㈱	5,840,000			㈲ヒグチエレクトリック	6,220,800
		㈱板谷電機商会	5,890,000				
		㈲ヒグチエレクトリック	5,760,000				
		㈲丸山電気工事店	5,870,000				
	入札書比較最低制限価格	㈱デンコー	5,942,000				
		㈲いとう電工社	5,970,000				
	5,320,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	電気工事又は電気通信工事	五泉市南本町3－2－23 ㈲ヒグチエレクトリック 樋口 智和	6,220,800	H30.7.19	H30.9.1	猿和田	無線LANアクセスポイント 16台、屋外用無線LANアクセスポイント 1台 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（ ）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	川東小学校屋内運動場屋根漏水対策工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1．入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
79	1,520,000	㈱川上建設	2,400,000			横山建設㈱	1,490,400
		横山建設㈱	1,380,000				
		㈱近藤建設	1,600,000				
		以下余白					
	入札書比較最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2．契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	建築一式工事	五泉市太田1－12－7 横山建設㈱ 横山　昇	1,490,400	H30.7.19	H30.9.1	中川新	ﾎﾟﾘｶﾅﾐｲﾀ張り　80.5㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	巣本小学校給水ポンプユニット更新工事
担 当 課 名	学校教育課
入 札 の 種 別	制限付一般競争入札
入 札 執 行 日	平成30年7月19日
入 札 場 所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
80	1,530,000	㈱新越工業	1,300,000			㈱新越工業	1,404,000
		㈲岩村住設	2,300,000				
		㈱小池設備工業	1,410,000				
		以下余白					
	入札書比較最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	管工事	五泉市町屋甲921－1 ㈱新越工業 栢森 大樹	1,404,000	H30.7.19	H30.9.16	論瀬	給水ポンプユニット 1基 配管工事、電気工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（ ）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	五泉北中学校暖房集中制御装置交換工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
81	2,540,000	㈱越配五泉営業所	2,420,000			㈱越配五泉営業所	2,613,600
		㈱新越工業	2,500,000				
		㈲丸和工業	2,450,000				
		㈱小池設備工業	2,470,000				
	入札書比較最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	管工事	五泉市東本町2－1－10 ㈱越配五泉営業所 笠原　實	2,613,600	H30.7.19	H30.10.16	論瀬	集中制御装置（親機）2系統設置2台、既設集中制御装置（親機）撤去	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	チャレンジランド杉川屋根修繕工事
担 当 課 名	生涯学習課
入 札 の 種 別	制限付一般競争入札
入 札 執 行 日	平成30年7月19日
入 札 場 所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	落札者の商号又は名称	落札金額
82	1,180,000	布施建設㈱	1,160,000			布施建設㈱	1,252,800
		以下余白					
	入札書比較最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	建築一式工事	五泉市村松乙226－2 布施建設㈱ 布施 政樹	1,252,800	H30.7.19	H30.9.16	上杉川	仮設工事 屋根貼替工事 20坪	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（ ）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	白山・横町雨水幹線点検調査委託
担当課名	上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
委8	4,290,000	相互技術㈱	辞退			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	オリジナル設計㈱ 新潟事務所	4,514,400
		㈱新光コンサルタント	5,800,000					
		㈱ナルサワコンサルタント新潟支店	辞退					
		オリジナル設計㈱新潟事務所	4,180,000					
	入札書比較最低制限価格	新日本設計㈱新潟事務所	4,500,000					
		エヌシーイー㈱	辞退					
		㈱キタック	4,480,000					
		㈱大輝新潟支店	4,320,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	業務	新潟市中央区弁天1－1－22 オリジナル設計㈱新潟事務所 橋本　雄一郎	4,514,400	H30.7.19	H31.3.25	管内	点検総延長　L=2,340m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	下水道（汚水）台帳作成業務委託
担当課名	上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1．入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
委9	2,880,000	山隆リコム㈱	2,980,000	2,895,000		同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	㈱北辰計画	2,970,000
		㈱北辰計画	2,900,000	2,750,000				
		㈱信越測量設計	3,080,000	2,880,000				
		㈱サンワコン新潟支店	3,100,000	辞退				
	入札書比較最低制限価格	㈱オリス	3,080,000	2,890,000				
		㈱新和測量設計事務所	3,000,000	2,850,000				
		㈱キタック	3,280,000	2,880,000				
		㈱大輝新潟支店	3,010,000	辞退				
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2．契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	業務	五泉市赤海字下島868－1 ㈱北辰計画 小田　順一	2,970,000	H30.7.19	H31.1.14	土深 外	公共下水道（汚水）台帳作成 L=3.4km	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	下水道（雨水）台帳作成業務委託
担当課名	上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1．入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
委10	2,640,000	山隆リコム㈱	2,700,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	㈱大輝新潟支店	2,829,600
		㈱北辰計画	2,680,000					
		㈱信越測量設計	2,820,000					
		㈱サンワコン新潟支店	2,800,000					
	入札書比較最低制限価格	㈱オリス	2,780,000					
		㈱新和測量設計事務所	2,700,000					
		㈱キタック	2,780,000					
		㈱大輝新潟支店	2,620,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2．契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	業務	新潟市西区赤塚17 ㈱大輝新潟支店 北島　順	2,829,600	H30.7.19	H31.1.14	吉沢 外	公共下水道（雨水）台帳作成 L=2.2km	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	公共下水道事業ストックマネジメント実施方針策定業務委託
担当課名	上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1．入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
委11	22,900,000	相互技術㈱	辞退			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	オリジナル設計㈱ 新潟事務所	22,572,000
		㈱新光コンサルタント	23,500,000					
		オリジナル設計㈱新潟事務所	20,900,000					
		新日本設計㈱新潟事務所	22,000,000					
	入札書比較最低制限価格	開発技建㈱	35,000,000					
		エヌシーイー㈱	辞退					
	16,100,000	㈱キタック	24,600,000					
		㈱大輝新潟支店	22,350,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2．契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	業務	新潟市中央区弁天1－1－22 オリジナル設計㈱新潟事務所 橋本　雄一郎	22,572,000	H30.7.19	H31.3.25	事業計画区域内	ストックマネジメント実施方針 A=981.3ha	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	番坂深沢線用地測量委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
委12	1,850,000	㈲塚野測量設計事務所	940,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	㈱北辰計画	464,400
		㈲羽下測量設計事務所	640,000					
		㈱北辰計画	430,000					
		㈲あが測量設計事務所	1,700,000					
	入札書比較最低制限価格	やまと技術㈲五泉支店	500,000					
		㈲寺尾測量設計	660,000					
		㈱ナミエ測量事務所	1,500,000					
		㈲ツルマキ測量事務所	470,000					
		内外エンジニアリング㈱新潟営業所	1,920,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	測量	五泉市赤海字下島868－1 ㈱北辰計画 小田　順一	464,400	H30.7.19	H30.12.15	番坂	路線測量　L=200m 用地測量　A=4,000㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	公立認定こども園整備工事設計業務委託
担 当 課 名	学校教育課
入 札 の 種 別	指名競争入札
入 札 執 行 日	平成30年7月19日
入 札 場 所	五泉市役所401会議室

1．入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
委14	6,888,888	㈲塚野測量設計事務所	4,530,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	一級建築士事務所量設計	5,216,400
		内外エンジニアリング㈱新潟営業所	8,800,000					
		一級建築士事務所量設計	4,830,000					
		㈲神田陸建築設計事務所	6,860,000					
	入札書比較最低制限価格	太陽設計㈱	4,880,000					
		㈱鈴木設計企画	4,870,000					
	4,830,000	㈲石動建築設計事務所	4,907,450					
		㈱創建築設計事務所	5,800,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2．契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.20	設計	五泉市菅出1093 一級建築士事務所量設計 熊倉 俊一	5,216,400	H30.7.20	H31.1.15	村松乙	設計概要 幼保連携型認定こども園 地上2階、300㎡、鉄骨造	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（ ）内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式（第3条関係）

入 札 及 び 契 約 調 書

公共工事の名称	林道施設定期点検業務委託
担当課名	農林課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年7月19日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

（単位：円）

工事番号	入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札価格	再度入札価格 第1回入札	再度入札価格 第2回入札	指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
委15	8,648,148	㈱大輝新潟支店	8,120,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	㈱大輝新潟支店	8,769,600
		㈱ナルサワコンサルタント新潟支店	11,230,000					
		㈱信越測量設計	8,550,000					
		㈱新栄技術	8,500,000					
	入札書比較最低制限価格	朝日航洋㈱北陸空情支社	9,400,000					
		㈱パスコ新潟支店	8,900,000					
	6,060,000	㈱ナカノアイシステム	9,300,000					
		国際航業㈱新潟支店	8,530,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	備考
H30.7.19	業務	新潟市西区赤塚17 ㈱大輝新潟支店 北島　順	8,769,600	H30.7.19	H31.2.3	上杉川 外	橋梁点検　21橋 トンネル点検　1トンネル	
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間 着手月日	変更後施工期間 完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、（　）内は変更後の契約額です。