

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉地域包括支援センター等駐車場整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年1月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
133	18,550,000	(株)大湊	18,000,000			山隆リコム(株)	19,310,400
		(株)早出川建設	17,900,000				
		山隆リコム(株)	17,880,000				
		横山建設(株)	17,930,000				
	以下余白						
	16,400,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H31.1.22	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	19,310,400	H31.1.22	H31.3.29	南本町1丁目	AS舗装 A=915㎡ U250型側溝 L=64m LED街路灯 N=6本 ほかに	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	南部第2処理分区分管渠布設(東南環状線第4工区)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年1月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
134	14,860,000	(有)山下組	14,400,000			(有)山下組	15,552,000
		(株)尾野間組	14,700,000				
		山隆リコム(株)	14,600,000				
		(株)目黒建設	14,500,000				
	入札書比較 最低制限価格	落合建設(株)	14,550,000				
	13,100,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H31.1.22	土木一式工事	五泉市泉町1-5-47 (有)山下組 山下 亮	15,552,000	H31.1.22	H31.3.27	寺沢2丁目	管路延長 VU200mm L=170.2m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	南部第2処理分区分管渠布設(東南環状線第5工区)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年1月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
135	10,890,000	(株)東新建設	10,450,000			(株)尾野間組	11,156,400
		(株)大湊	10,450,000				
		(株)尾野間組	10,330,000				
		山隆リコム(株)	10,400,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)落合建設	10,470,000				
	9,600,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H31.1.22	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 尾野間 雄一	11,156,400	H31.1.22	H31.3.27	寺沢3丁目	管路延長 VU200mm L=90.2m 管路延長 VU150mm L=79.0m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	斎場非常用発電機改修工事
担当課名	環境保全課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年1月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
136	4,777,777	村松電業(株)	4,889,000			(株)板谷電機商会	5,097,600
		(株)板谷電機商会	4,720,000				
		(有)いとう電工社	4,980,000				
		(株)デンコー	4,958,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)丸山電気工事店	4,880,000				
	4,270,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H31.1.22	電気工事	五泉市本町2-1-5 (株)板谷電機商会 板谷 聡	5,097,600	H31.1.22	H31.3.29	赤海	非常用発電機撤去 1機 非常用発電機新設 1機 電気工事 1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	東公園親水池改修工事
担当課名	農林課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年1月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
137	1,570,000	(株)尾野間組	1,580,000			横山建設(株)	1,620,000
		(株)蛇場緑地建設	1,550,000				
		山隆リコム(株)	1,550,000				
		横山建設(株)	1,500,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H31.1.22	土木一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	1,620,000	H31.1.22	H31.3.27	赤海	親水池改修 掘削工 V=60.0㎡ 埋戻し工 A=150.0㎡ 蓮床施肥工 A=150.0㎡ 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	横町・白山雨水幹線実施設計業務委託
担当課名	上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成31年1月22日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委33	8,981,481	相互技術(株)	14,800,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	オリジナル設計(株) 新潟事務所	9,018,000
		(株)新光コンサルタント	9,400,000					
		オリジナル設計(株)新潟事務所	8,350,000					
		新日本設計(株)新潟事務所	8,500,000					
	6,290,000	開発技建(株)	12,500,000					
		エヌシーイー(株)	9,200,000					
		(株)キタック	9,000,000					
		(株)大輝新潟支店	8,740,000					
	以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H31.1.22	設計委託	新潟市中央区弁天1-1-22 オリジナル設計(株)新潟事務所 橋本 雄一郎	9,018,000	H31.1.22	H31.3.27	横町1丁目外	横町・白山雨水幹線実施設計業務 修繕・改築計画 L=1.62km 詳細設計(更生工法) L=106.4m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。