

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	村松笹野町中名沢線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年8月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
83	2,860,000	(株)早出川建設	2,750,000			(株)斎藤舗道	2,937,600
		(株)斎藤舗道	2,720,000				
		(株)ヤマト舗道	2,740,000				
		(株)武藤建設	2,770,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.8.21	舗装工事	五泉市三本木2-1-20 (株)斎藤舗道 斎藤 敬子	2,937,600	H30.8.21	H30.12.18	村松(仲丁外)	表層工⑦密粒度As(新20FH) t=5cm A=382.0㎡ 区画線工 実線 白15cm L=164.0m 文字・記号 L=34.9m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	寺沢木越線外側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年8月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
84	2,420,000	(株)尾野間組	2,430,000			(株)佐野組	2,592,000
		山隆リコム(株)	2,450,000				
		(株)佐野組	2,400,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.8.21	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	2,592,000	H30.8.21	H30.11.3	寺沢2丁目	側溝整備工事 L=50.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	下条5号線外側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年8月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
85	1,930,000	(株)大湊	1,880,000			山隆リコム(株)	1,998,000	
		山隆リコム(株)	1,850,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.8.21	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	1,998,000	H30.8.21	H30.11.3	下条	側溝整備工事 L=44.6m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	村松笹野町中名沢線散水管布設替工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年8月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
86	9,129,629	(株)白瀧建設	8,850,000			(株)轡田組	9,504,000
		(株)蛇場緑地建設	8,950,000				
		(株)轡田組	8,800,000				
		(株)栄組	8,900,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐々木組	8,900,000				
	7,940,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.8.21	土木一式工事	五泉市村松乙63-4 (株)轡田組 轡田 清栄	9,504,000	H30.8.21	H30.12.18	城下	消雪パイプ布設替工事 L=137.5m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	本堂町線散水管布設替工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年8月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
87	12,670,000	(株)白瀧建設	12,450,000			(株)白瀧建設	13,446,000
		(株)轡田組	12,600,000				
		(株)栄組	12,560,000				
		(株)佐々木組	12,510,000				
	以下余白						
	11,100,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.8.21	土木一式工事	五泉市村松甲4548-1 (株)白瀧建設 石本 武臣	13,446,000	H30.8.21	H30.12.18	村松(本堂)	消雪パイプ布設替工事 L=222.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	松野線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年8月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
88	10,690,000	(株)白瀧建設	10,650,000			(有)寺尾建設	11,340,000
		(株)貝瀬工務店	10,600,000				
		(有)松尾組	10,680,000				
		(有)寺尾建設	10,500,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)栄組	10,700,000				
	9,400,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.8.21	土木一式工事	五泉市石曾根8070-76 (有)寺尾建設 寺尾 一元	11,340,000	H30.8.21	H30.12.18	松野	改良延長 L=222.0m 幅員 W=5.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	高内低ノ上矢津線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年8月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
89	14,210,000	(株)貝瀬工務店	13,600,000			(有)松尾組	14,634,000
		(有)松尾組	13,550,000				
		(有)寺尾建設	14,000,000				
		(株)轡田組	14,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)栄組	13,700,000				
		(株)佐々木組	13,670,000				
	12,500,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.8.21	土木一式工事	五泉市下阿弥陀瀬718-3 (有)松尾組 松尾 栄一	14,634,000	H30.8.21	H31.2.16	矢津	改良延長 L=114.6m 幅員 W=6.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市営山王住宅(G棟)屋根外壁等改修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年8月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
90	7,111,111	(株)貝瀬工務店	7,130,000			(株)佐々木組	7,344,000
		(株)轡田組	7,100,000				
		(株)佐々木組	6,800,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	6,390,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.8.21	建築一式工事	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 佐々木 克浩	7,344,000	H30.8.21	H30.11.18	村松甲	屋根 遮熱塗料塗 152㎡ 外壁 防水型複層塗材E 222㎡ 建具改修、換気扇設置	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。



別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市営神明前住宅軒天修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年8月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
91	2,460,000	(株)貝瀬工務店	2,350,000			(有)高岡木材建設	2,160,000
		(有)高岡木材建設	2,000,000				
		(株)佐々木組	2,400,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
/							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.8.21	建築一式工事	五泉市村松甲2287-子 (有)高岡木材建設 高岡 信夫	2,160,000	H30.8.21	H30.11.18	石曾根	玄關軒天修繕 10カ所 北側軒天修繕 21カ所 (修繕対象 23戸)	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	小規模補助治山(寺本)工事
担当課名	農林課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年8月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
92	2,560,000	山隆リコム(株)	2,480,000			横山建設(株)	2,646,000	
		横山建設(株)	2,450,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.8.21	土木一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	2,646,000	H30.8.21	H30.11.18	橋田	小規模補助治山 L=10.6m 土工 N=1.0式 擁壁工 A=39.5㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	小規模補助治山(小熊)工事
担当課名	農林課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年8月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
93	3,040,000	山隆リコム(株)	2,900,000			山隆リコム(株)	3,132,000
		(株)大湊	2,970,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						
	/						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.8.21	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	3,132,000	H30.8.21	H30.11.18	小熊	小規模補助治山 L=14.7m 簡易吹付法砕工(H=100mm)A=134.5㎡ 土留工 L=6.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉市南公園整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成30年8月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
94	39,450,000	(株)蛇場緑地建設	38,750,000			(株)佐野組	41,688,000
		山隆リコム(株)	38,720,000				
		横山建設(株)	38,700,000				
		(株)佐野組	38,600,000				
	以下余白						
	34,900,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H30.8.21	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	41,688,000	H30.8.21	H31.3.18	五泉	基盤整備工事(敷地造成工、擁壁工、 雨水排水設備工、園路広場整備工、管 理施設整備工、公園施設等撤去移設)	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉市公園施設長寿命化計画策定調査業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成30年8月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
委18	16,290,000	相互技術(株)	18,700,000			エヌシーイー(株)	16,524,000	
		(株)クリエイトセンター	16,000,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	23,000,000					
		(株)開発技術コンサルタント	16,000,000					
	入札書比較 最低制限価格	11,500,000	開発技建(株)	16,000,000				
			エヌシーイー(株)	15,300,000				
	11,500,000	11,500,000	(株)キタック	16,100,000				
			新日本設計(株)新潟事務所	16,000,000				
			以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H30.8.21	調査、計画策定	新潟市中央区美咲町1-7-25 エヌシーイー(株) 大平 豊	16,524,000	H30.8.21	H31.3.8	管内	9公園(街区公園3、近隣公園4、総合公園2)における施設調査、計画策定業務		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。