

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	太田6号線外散水管布設工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
40	34,090,000	(株)尾野間組	32,000,000			(株)佐野組	34,980,000	
		横山建設(株)	32,100,000					
		山隆リコム(株)	32,100,000					
		(株)佐野組	31,800,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	30,600,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.6.21	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	34,980,000	R1.6.21	R2.12.17	太田2丁目	散水管布設工 L=790m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	太田7号線外散水管布設工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
41	28,580,000	(株)尾野間組	27,420,000			山隆リコム(株)	30,030,000
		横山建設(株)	27,450,000				
		山隆リコム(株)	27,300,000				
		(株)佐野組	27,430,000				
	以下余白						
	25,500,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.6.21	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	30,030,000	R1.6.21	R1.12.17	太田2丁目	送水管布設工 L=10.0m 散水管布設工 L=750.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	赤海東川原線外散水管布設工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
42	31,180,000	(株)尾野間組	30,150,000			横山建設(株)	33,000,000
		横山建設(株)	30,000,000				
		山隆リコム(株)	30,100,000				
		(株)佐野組	30,120,000				
	以下余白						
	27,800,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.6.21	土木一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	33,000,000	R1.6.21	R1.12.17	太田1丁目	散水管布設工 L=840.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	日東町2号線散水管布設工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
43	5,581,818	(株)尾野間組	5,470,000			(株)尾野間組	6,017,000
		横山建設(株)	5,530,000				
		山隆リコム(株)	5,500,000				
		(株)佐野組	5,550,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	4,840,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.6.21	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 尾野間 雄一	6,017,000	R1.6.21	R1.11.17	駅前2丁目	土工 N=1式 散水管布設 φ65 L=170m 等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	昭通通東2号線外散水管布設工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
44	4,170,000	(株)尾野間組	4,180,000			(株)佐野組	4,510,000
		横山建設(株)	4,150,000				
		山隆リコム(株)	4,180,000				
		(株)佐野組	4,100,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	3,610,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.6.21	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	4,510,000	R1.6.21	R1.11.17	東本町2丁目	土工 N=1式 散水管布設φ65 L=123m 等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	水島町9号線外側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
45	2,820,000	(株)武藤建設	2,670,000			(株)武藤建設	2,883,600	
		山隆リコム(株)	2,700,000					
		以下余白						
	2,460,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.6.21	土木一式工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	2,883,600	R1.6.21	R1.9.3	水島町	土工 N=1式 排水構造物 L=90m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	上宝町線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
46	3,340,000	(株)白瀧建設	3,280,000			(株)貝瀬工務店	3,510,000	
		(株)貝瀬工務店	3,250,000					
		布施建設(株)	3,350,000					
		(株)栄組	3,300,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	2,920,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.6.21	土木一式工事	五泉市番坂丙41-2 (株)貝瀬工務店 津村 恵多	3,510,000	R1.6.21	R1.9.13	村松 (上宝町)	L=60.0m W=5.2m 土工 掘削工 V=23.0m ³	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	八幡通線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
47	2,110,000	(株)白瀧建設	1,950,000			(株)栄組	2,052,000
		(株)貝瀬工務店	1,930,000				
		布施建設(株)	1,950,000				
		(株)栄組	1,900,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)滝長建設	2,000,000				
	以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.6.21	土木一式工事	五泉市石曾根8070-36 (株)栄組 五十嵐 幸樹	2,052,000	R1.6.21	R1.9.3	愛宕	L=40.0m W=4.0m 土工 掘削工 V=13.0㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	番坂深沢線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
48	2,160,000	(株)斎藤舗道	2,070,000			(株)ヤマト舗道	2,214,000
		(株)早出川建設	2,120,000				
		(株)武藤建設	2,130,000				
		(株)ヤマト舗道	2,050,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.6.21	舗装工事	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 尾野間 源治	2,214,000	R1.6.21	R1.8.19	番坂	L=130m W=6.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	横町二ツ柳線外削井工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
49	20,600,000	(株)川崎ポンプ	19,600,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)日さく新潟支店	21,120,000	
		大和開発興業(株)	19,600,000						
		新津さく泉(株)	19,400,000						
		(株)日さく新潟支店	19,200,000						
	18,600,000	最低制限価格	(株)興和	19,700,000					
			(株)村尾技建	19,830,000					
			北陸鑿泉(株)	20,000,000					
			中越大栄工業(株)	19,500,000					
			以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.6.21	削井工事	新潟市東区卸新町2-2066-11 (株)日さく新潟支店 小林 茂雄	21,120,000	R1.6.21	R1.12.17	横町2丁目	削井工 250A 掘削深度 124.0m N=1本 等		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	新丁地内交差点安全施設設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
50	2,050,000	(株)レックス新潟支店	2,000,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	ヨシダメンテナンス(株)	2,052,000
		(株)新潟デック	1,920,000					
		ヨシダメンテナンス(株)	1,900,000					
		新交ロード(株)	1,950,000					
	入札書比較 最低制限価格	ムラタ興業(株)新潟支店	2,000,000					
		新潟維持サービス(株)	1,970,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.6.21	塗装工事	新潟市北区島見町2434-3 ヨシダメンテナンス(株) 斎藤 伸也	2,052,000	R1.6.21	R1.8.19	村松 (新丁)	溶融型道路カラー標示 A=120.0㎡ 等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	南部第2処理分区管渠布設(31-1-2)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
51	19,990,000	(有)山下組	19,380,000			(株)高橋組	21,230,000
		(株)目黒建設	19,400,000				
		(株)高橋組	19,300,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	17,500,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.6.21	土木一式工事	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 高橋 健一	21,230,000	R1.6.21	R1.12.7	寺沢	管路総延長 L=183.3m 管路延長 VU200mm L=171.8m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	南部第2処理分区管渠布設(31-1-3)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
52	23,740,000	(株)目黒建設	23,100,000			(株)目黒建設	25,410,000	
		(株)高橋組	23,250,000					
		以下余白						
	20,800,000	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.6.21	土木一式工事	五泉市大蔵2771 (株)目黒建設 目黒 翔	25,410,000	R1.6.21	R1.12.17	寺沢	管路総延長 L=159.3m 管路延長 VU200mm L=151.3m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	南部第2処理分区管渠布設(31-1-4)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
53	16,200,000	落合建設(株)	16,100,000			(有)山下組	17,270,000	
		(有)山下組	15,700,000					
		山隆リコム(株)	15,850,000					
		(株)高橋組	15,800,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	14,200,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.6.21	土木一式工事	五泉市泉町1-5-47 (有)山下組 山下 亮	17,270,000	R1.6.21	R1.11.17	寺沢	管路延長 VUφ200 L=101.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	北部第1処理分区管渠布設(31-2-6)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
54	25,140,000	(株)尾野間組	23,950,000			(株)尾野間組	26,345,000
		山隆リコム(株)	24,200,000				
		(株)高橋組	24,300,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	22,000,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.6.21	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 尾野間 雄一	26,345,000	R1.6.21	R1.1.6	赤海	管路延長 VU200mm L=176.8m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	南部第2処理分区管渠布設(31-2-13)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
55	9,870,000	(株)武藤建設	9,420,000			山隆リコム(株)	10,340,000
		(株)東新建設	9,600,000				
		(株)尾野間組	9,500,000				
		山隆リコム(株)	9,400,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)高橋組	9,470,000				
		以下余白					
	8,600,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.6.21	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	10,340,000	R1.6.21	R1.12.7	寺沢	管路延長 VU200mm L=54.5m VU150mm L=18.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	菅沢地区防火水槽蓋張替工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
56	1,830,000	落合建設(株)	1,800,000			(株)高橋組	1,922,400
		横山建設(株)	1,840,000				
		山隆リコム(株)	1,850,000				
		(株)高橋組	1,780,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.6.21		五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 高橋 健一	1,922,400	R1.6.21	R1.8.19	菅沢	防火水槽蓋張替工事 1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
	とび・土エ・コン クリート工事				着手月日	完成月日			
変更月日				変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	耐震性貯水槽整備工事(牧地内)
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
57	12,300,000	(株)樋口組	12,100,000			(株)樋口組	13,310,000
		(有)寺尾建設	12,250,000				
		(株)滝長建設	12,300,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	10,800,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.6.21	土木一式工事	五泉市上野309 (株)樋口組 樋口 悟	13,310,000	R1.6.21	R1.11.17	牧	土工 N=1式、二次製品耐震 性貯水槽40㎡ N=1式、仮設 工 N=1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	市営赤海住宅解体工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
58	3,870,000	(株)近藤建設	2,900,000			(株)小林建材	2,484,000
		落合建設(株)	3,800,000				
		山隆リコム(株)	4,000,000				
		(株)小林建材	2,300,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)斎藤工務店	2,470,000				
		(株)斎藤建設	3,480,000				
	以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.6.21	解体工事	五泉市愛宕丙145-1 (株)小林建材 小林 一義	2,484,000	R1.6.21	R1.9.18	赤海1丁目	住宅部解体(木造平屋建て長屋) 119.0㎡ 増築部解体(木造平屋建) 46.9㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉市立図書館屋上防水修繕工事
担当課名	図書館
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
59	1,370,000	横山建設(株)	1,300,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	横山建設(株)	1,404,000
		山隆リコム(株)	1,500,000					
		(株)佐々木組	1,470,000					
		(株)番場建築	1,500,000					
	入札書比較 最低制限価格	北越産業(株)	1,400,000					
		(株)旭企業	1,380,000					
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.6.21	防水工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山昇	1,404,000	R1.6.21	R1.7.20	郷屋川1丁目	仮設工事、シーリング打ち替え工事、防水改修工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松桜中学校校地雨水排水側溝工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
60	2,220,000	(株)貝瀬工務店	2,420,000	2,250,000		(株)滝長建設	2,322,000
		(株)蛇場緑地建設	2,380,000	2,260,000			
		(株)佐々木組	2,320,000	2,250,000			
		布施建設(株)	2,350,000	2,230,000			
	入札書比較 最低制限価格	(株)滝長建設	2,300,000	2,150,000			
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.6.21	土木一式工事	五泉市本田屋1010-1 (株)滝長建設 滝澤 長雄	2,322,000	R1.6.21	R1.9.18	愛宕	土工 N=1式 ボックスカルバート400型 L=13m 等		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	大蒲原小学校校地県道境界フェンス設置工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
61	2,220,000	(株)佐々木組	2,200,000			(株)樋口組	2,268,000
		(株)樋口組	2,100,000				
		(株)滝長建設	2,250,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						
	/						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.6.21	土木一式工事	五泉市上野309 (株)樋口組 樋口 悟	2,268,000	R1.6.21	R1.9.18	南田中	フェンス設置工 1式 木根除去工 1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松小学校グラウンド整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
62	19,990,000	(株)貝瀬工務店	19,140,000			(株)蛇場緑地建設	20,412,000
		(株)蛇場緑地建設	18,900,000				
		(株)佐々木組	19,100,000				
		(株)轡田組	19,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)樋口組	19,050,000				
	18,000,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.6.21	土木一式工事	五泉市笹野町甲1741 (株)蛇場緑地建設 伊藤 国義	20,412,000	R1.6.21	R1.9.18	城下1丁目	グラウンド整備工 1式 暗渠排水工 1式 周辺整備工 1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	橋田小学校給水ポンプユニット更新工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
63	1,990,000	(株)新越工業	1,600,000			(株)大隆工業	1,705,000
		(株)大隆工業	1,550,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						
	/						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.6.21	管工事	五泉市山崎甲114-1 (株)大隆工業 熊倉 哲夫	1,705,000	R1.6.21	R1.10.18	橋田	給水ポンプユニット 1基 配管工事 1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉南小学校便所洋式化等整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
64	27,020,000	(有)丸和工業	27,150,000			(株)新越工業	28,242,000
		(株)新越工業	26,150,000				
		(株)大隆工業	26,750,000				
		(株)越配五泉営業所	27,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)小池設備工業	26,480,000				
		以下余白					
24,400,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.6.21	管工事	五泉市町屋甲921-1 (株)新越工業 栢森 大樹	28,242,000	R1.6.21	R2.9.18	駅前2丁目	和風リモデル工法による洋式化 50箇所、洋便器入替 4箇所、暖房 便座設置 6箇所	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	橋田小学校便所洋式化等整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
65	12,620,000	(有)丸和工業	12,600,000			(株)大隆工業	13,284,000
		(株)新越工業	12,400,000				
		(株)大隆工業	12,300,000				
		(株)越配五泉営業所	12,550,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)小池設備工業	12,360,000				
		以下余白					
11,400,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.6.21	管工事	五泉市山崎甲114-1 (株)大隆工業 熊倉 哲夫	13,284,000	R1.6.21	R2.9.18	橋田	和風リモデル工法による洋式化 19箇所、洋便器入替 4箇所、コン セント設備 1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	大蒲原小学校便所洋式化等整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
66	7,638,888	(株)新越工業	7,530,000			(株)小池設備工業	8,046,000
		(株)小池設備工業	7,450,000				
		(有)小黒商会	7,600,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	6,880,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.6.21	管工事	五泉市青橋甲414-1 (株)小池設備工業 小池 伊右衛門	8,046,000	R1.6.21	R2.9.18	南田中	和風リモデル工法による洋式化 12箇所、コンセント設備 1式、火 災報知設備 1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松桜中学校旧寄宿舎解体工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
67	19,180,000	(株)貝瀬工務店	辞退			横山建設(株)	8,100,000
		(株)蛇場緑地建設	24,000,000				
		(株)佐々木組	辞退				
		布施建設(株)	23,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	横山建設(株)	7,500,000				
		(株)小林建材	21,000,000				
		(株)樋口組	22,600,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.6.21	管工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	8,100,000	R1.6.21	R2.8.29	愛宕	解体建物 S42年建設 鉄筋コンクリート造2 階建て 床面積831㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉東小学校低学年棟屋上防水工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
68	11,970,000	横山建設(株)	11,600,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	横山建設(株)	12,528,000
		山隆リコム(株)	12,250,000					
		(株)佐々木組	12,500,000					
		(株)番場建築	12,200,000					
	入札書比較 最低制限価格	北越産業(株)	11,800,000					
		日東成工(株)	11,950,000					
	10,800,000	(株)三京	12,100,000					
		茂興業(株)	12,000,000					
		(株)塗装内田組	12,000,000					
		(株)旭企業	11,830,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.6.21	防水工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	12,528,000	R1.6.21	R2.9.18	赤海	防水端末シーリング 51.4m 等		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉市役所本庁舎高圧受電設備等改修工事
担当課名	総務課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
69	7,181,818	村松電業(株)	7,136,000			(株)板谷電機商会	7,755,000
		(株)板谷電機商会	7,050,000				
		(有)丸山電気工事店	7,190,000				
		(有)ヒグチエレクトリック	7,800,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)デンコー	7,284,000				
	6,450,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R1.6.21	電気工事	五泉市旭町3番2号 (株)板谷電機商会 板谷 聡	7,755,000	R1.6.21	R2.10.18	太田	高圧受電設備改修工事 1式 非常用発電機燃料タンク設置工事 1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	旭町線用地測量委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委6	3,320,000	(有)羽下測量設計事務所	2,370,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(有)あが測量設計事務所 (同価入札者が4人のためくじにより決定)	2,607,000
		(株)ナミエ測量事務所	2,370,000					
		やまと技術(有)五泉支店	2,370,000					
		(有)あが測量設計事務所	2,370,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)塚野測量設計事務所	2,320,000					
		(有)寺尾測量設計	2,280,000					
		(有)ツルマキ測量事務所	2,320,000					
	2,330,000	内外エンジニアリング(株)新潟営業所	3,600,000					
		(株)北辰計画	2,480,000					
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.6.21	測量	五泉市木越乙2635 (有)あが測量設計事務所 羽賀 隆	2,607,000	R1.6.21	R2.12.17	旭町	旭町線 L=92.0m 用地測量 A=5,520㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	織物町太田線用地測量委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委7	3,270,000	(有)羽下測量設計事務所	2,340,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(有)塚野測量設計事務所	2,519,000
		(株)ナミエ測量事務所	2,450,000					
		やまと技術(有)五泉支店	2,340,000					
		(有)あが測量設計事務所	2,340,000					
	2,290,000	(有)塚野測量設計事務所	2,290,000					
		(有)寺尾測量設計	2,250,000					
		(有)ツルマキ測量事務所	2,300,000					
		内外エンジニアリング(株)新潟営業所	3,500,000					
		(株)北辰計画	2,340,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.6.21	測量	五泉市熊野堂5262-1 (有)塚野測量設計事務所 塚野 一茂	2,519,000	R1.6.21	R1.12.17	本町2丁目	織物町太田線 L=90.0m 用地測量 A=5,400㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	曙町6号線用地測量委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和元年6月21日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委8	1,190,000	(有)羽下測量設計事務所	860,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(有)塚野測量設計事務所	924,000
		(株)ナミエ測量事務所	860,000					
		やまと技術(有)五泉支店	860,000					
		(有)あが測量設計事務所	900,000					
	840,000	(有)塚野測量設計事務所	840,000					
		(有)寺尾測量設計	830,000					
		(有)ツルマキ測量事務所	850,000					
		内外エンジニアリング(株)新潟営業所	1,400,000					
		(株)北辰計画	860,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R1.6.21	測量	五泉市熊野堂5262-1 (有)塚野測量設計事務所 塚野 一茂	924,000	R1.6.21	R1.11.17	曙町	曙町6号線 L=54.0m 用地測量 A=1,620㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。