

入札及び契約調書

|         |             |
|---------|-------------|
| 公共工事の名称 | 松野線道路改良工事   |
| 担当課名    | 都市整備課       |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札   |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日   |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格       | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額       |
|------|-----------------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------------|
|      |                 |                              |            | 第1回入札  | 第2回入札 |            |            |
| 32   | 11,230,000      | (有)寺尾建設                      | 10,900,000 |        |       | (有)寺尾建設    | 11,990,000 |
|      |                 | (株)白瀧建設                      | 11,100,000 |        |       |            |            |
|      |                 | (株)佐々木組                      | 10,950,000 |        |       |            |            |
|      |                 | 以下余白                         |            |        |       |            |            |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      | 9,900,000       |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別     | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所             | 契約金額                      | 施工期間                       |          | 施工場所 | 工事等の概要                                                         | 備考                                      |
|---------|--------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|         |        |                                   |                           | 着手月日                       | 完成月日     |      |                                                                |                                         |
| R2.6.25 | 土木一式工事 | 五泉市石曽根8070-76<br>(有)寺尾建設<br>寺尾 一元 | 11,990,000                | R2.6.25                    | R2.12.21 | 松野   | 道路改良延長 幅員W=5.0m L=100.0m<br>掘削・床掘、埋戻し・路床盛土、コンク<br>リート工、排水工、舗装工 |                                         |
| 変更月日    |        |                                   | 変更金額                      | 変更後施工期間                    |          | 施工場所 | 工事等の概要                                                         | 変更理由                                    |
|         |        |                                   |                           | 着手月日                       | 完成月日     |      |                                                                |                                         |
| R3.3.17 |        |                                   | 213,400<br>( 12,203,400 ) | 工事中止期間<br>R2.9.1 ~ R2.12.3 |          |      |                                                                | 道路と民有地の高低差調整の<br>ためのコンクリート工・舗装工<br>の増工等 |
| 変更月日    |        |                                   | 変更金額                      | 変更後施工期間                    |          | 施工場所 | 工事等の概要                                                         | 変更理由                                    |
|         |        |                                   |                           | 着手月日                       | 完成月日     |      |                                                                |                                         |
|         |        |                                   |                           |                            |          |      |                                                                |                                         |

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

|         |               |
|---------|---------------|
| 公共工事の名称 | 曙団地3号線外側溝整備工事 |
| 担当課名    | 都市整備課         |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札     |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日     |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室   |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格      | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額      |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
|      |                 |                              |           | 第1回入札  | 第2回入札 |            |           |
| 33   | 2,240,000       | 二宮建設(株)                      | 2,150,000 |        |       | 二宮建設(株)    | 2,365,000 |
|      |                 | (株)尾野間組                      | 2,200,000 |        |       |            |           |
|      |                 | 以下余白                         |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別     | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所              | 契約金額      | 施工期間    |        | 施工場所 | 工事等の概要                                                    | 備考   |
|---------|--------|------------------------------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------------------------------------------|------|
|         |        |                                    |           | 着手月日    | 完成月日   |      |                                                           |      |
| R2.6.25 | 土木一式工事 | 五泉市五十嵐新田1240-4<br>二宮建設(株)<br>二宮 正久 | 2,365,000 | R2.6.25 | R2.9.7 | 曙町   | 側溝整備工事 L=64m<br>・排水構造物工 U形側溝 L=64m<br>・舗装工 A=32㎡ ・土工 N=1式 |      |
| 変更月日    |        |                                    | 変更金額      | 変更後施工期間 |        | 施工場所 | 工事等の概要                                                    | 変更理由 |
|         |        |                                    |           | 着手月日    | 完成月日   |      |                                                           |      |
| 変更月日    |        |                                    | 変更金額      | 変更後施工期間 |        | 施工場所 | 工事等の概要                                                    | 変更理由 |
|         |        |                                    |           | 着手月日    | 完成月日   |      |                                                           |      |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

|         |                |
|---------|----------------|
| 公共工事の名称 | 白山団地11号線側溝整備工事 |
| 担当課名    | 都市整備課          |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札      |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日      |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室    |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格      | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額      |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
|      |                 |                              |           | 第1回入札  | 第2回入札 |            |           |
| 34   | 2,110,000       | 二宮建設(株)                      | 1,980,000 |        |       | 横山建設(株)    | 2,145,000 |
|      |                 | (株)尾野間組                      | 2,050,000 |        |       |            |           |
|      |                 | 横山建設(株)                      | 1,950,000 |        |       |            |           |
|      |                 | 以下余白                         |           |        |       |            |           |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別     | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所          | 契約金額      | 施工期間    |        | 施工場所 | 工事等の概要                                                  | 備考   |
|---------|--------|--------------------------------|-----------|---------|--------|------|---------------------------------------------------------|------|
|         |        |                                |           | 着手月日    | 完成月日   |      |                                                         |      |
| R2.6.25 | 土木一式工事 | 五泉市太田1-12-7<br>横山建設(株)<br>横山 昇 | 2,145,000 | R2.6.25 | R2.9.7 | 木越   | ・土工 掘削工 V=14.0㎡<br>・落蓋式道路側溝 L=57.0m<br>・舗装工 表層工 A=30.0㎡ |      |
| 変更月日    |        |                                | 変更金額      | 変更後施工期間 |        | 施工場所 | 工事等の概要                                                  | 変更理由 |
|         |        |                                |           | 着手月日    | 完成月日   |      |                                                         |      |
| 変更月日    |        |                                | 変更金額      | 変更後施工期間 |        | 施工場所 | 工事等の概要                                                  | 変更理由 |
|         |        |                                |           | 着手月日    | 完成月日   |      |                                                         |      |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

|         |             |
|---------|-------------|
| 公共工事の名称 | 昭和通線側溝整備工事  |
| 担当課名    | 都市整備課       |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札   |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日   |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格      | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額      |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
|      |                 |                              |           | 第1回入札  | 第2回入札 |            |           |
| 35   | 2,590,000       | 布施建設(株)                      | 2,500,000 |        |       | 布施建設(株)    | 2,750,000 |
|      |                 | (株)白瀧建設                      | 2,530,000 |        |       |            |           |
|      |                 | (株)佐々木組                      | 2,550,000 |        |       |            |           |
|      |                 | 以下余白                         |           |        |       |            |           |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別     | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所           | 契約金額      | 施工期間    |        | 施工場所         | 工事等の概要                                                 | 備考   |
|---------|--------|---------------------------------|-----------|---------|--------|--------------|--------------------------------------------------------|------|
|         |        |                                 |           | 着手月日    | 完成月日   |              |                                                        |      |
| R2.6.25 | 土木一式工事 | 五泉市村松乙226-2<br>布施建設(株)<br>布施 政樹 | 2,750,000 | R2.6.25 | R2.9.7 | 村松<br>(源太小路) | ・土工 掘削工 V= 19㎡<br>・落蓋式道路用側溝 L=56.0m<br>・舗装工 表層工 A= 28㎡ |      |
| 変更月日    |        |                                 | 変更金額      | 変更後施工期間 |        | 施工場所         | 工事等の概要                                                 | 変更理由 |
|         |        |                                 |           | 着手月日    | 完成月日   |              |                                                        |      |
| 変更月日    |        |                                 | 変更金額      | 変更後施工期間 |        | 施工場所         | 工事等の概要                                                 | 変更理由 |
|         |        |                                 |           | 着手月日    | 完成月日   |              |                                                        |      |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

|         |             |
|---------|-------------|
| 公共工事の名称 | 服部小路線側溝整備工事 |
| 担当課名    | 都市整備課       |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札   |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日   |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格      | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額      |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
|      |                 |                              |           | 第1回入札  | 第2回入札 |            |           |
| 36   | 3,910,000       | 布施建設(株)                      | 3,875,000 |        |       | (株)佐々木組    | 4,180,000 |
|      |                 | (株)白瀧建設                      | 3,850,000 |        |       |            |           |
|      |                 | (株)佐々木組                      | 3,800,000 |        |       |            |           |
|      |                 | 以下余白                         |           |        |       |            |           |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      | 3,400,000       |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別     | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所          | 契約金額      | 施工期間    |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                | 備考   |
|---------|--------|--------------------------------|-----------|---------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|
|         |        |                                |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                       |      |
| R2.6.25 | 土木一式工事 | 五泉市村松乙269<br>(株)佐々木組<br>佐々木 克浩 | 4,180,000 | R2.6.25 | R2.9.17 | 仲町   | ・土工 N=1式<br>・排水構造物工 L=85.0m<br>・舗装工 表層工 A=43.0㎡<br>・区画線工(外側線) L=85.0m |      |
| 変更月日    |        |                                | 変更金額      | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                | 変更理由 |
|         |        |                                |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                       |      |
| 変更月日    |        |                                | 変更金額      | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                | 変更理由 |
|         |        |                                |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                       |      |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

|         |             |
|---------|-------------|
| 公共工事の名称 | 番坂深沢線側溝整備工事 |
| 担当課名    | 都市整備課       |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札   |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日   |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格      | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額      |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
|      |                 |                              |           | 第1回入札  | 第2回入札 |            |           |
| 37   | 7,454,545       | (株)貝瀬工務店                     | 7,530,000 |        |       | (株)滝長建設    | 8,140,000 |
|      |                 | (株)白瀧建設                      | 7,460,000 |        |       |            |           |
|      |                 | (株)佐々木組                      | 7,600,000 |        |       |            |           |
|      |                 | (有)松尾組                       | 7,500,000 |        |       |            |           |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 | (株)滝長建設                      | 7,400,000 |        |       |            |           |
|      |                 | 以下余白                         |           |        |       |            |           |
|      | 6,530,000       |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別     | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所            | 契約金額      | 施工期間    |          | 施工場所 | 工事等の概要                                                                   | 備考   |
|---------|--------|----------------------------------|-----------|---------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|
|         |        |                                  |           | 着手月日    | 完成月日     |      |                                                                          |      |
| R2.6.25 | 土木一式工事 | 五泉市本田屋1010-1<br>(株)滝長建設<br>滝澤 長雄 | 8,140,000 | R2.6.25 | R2.10.22 | 番坂   | ・土工 N=1式<br>・自由勾配側溝300型 L=100m<br>・表層⑤密粒度As A=183㎡<br>・舗装カラーリング工 A=45㎡ 等 |      |
| 変更月日    |        |                                  | 変更金額      | 変更後施工期間 |          | 施工場所 | 工事等の概要                                                                   | 変更理由 |
|         |        |                                  |           | 着手月日    | 完成月日     |      |                                                                          |      |
| 変更月日    |        |                                  | 変更金額      | 変更後施工期間 |          | 施工場所 | 工事等の概要                                                                   | 変更理由 |
|         |        |                                  |           | 着手月日    | 完成月日     |      |                                                                          |      |

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

|         |               |
|---------|---------------|
| 公共工事の名称 | 一本杉北川原1号線舗装工事 |
| 担当課名    | 都市整備課         |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札     |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日     |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室   |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格      | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額      |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
|      |                 |                              |           | 第1回入札  | 第2回入札 |            |           |
| 38   | 1,350,000       | (株)早出川建設                     | 1,310,000 |        |       | (株)斎藤舗道    | 1,408,000 |
|      |                 | (株)ヤマト舗道                     | 1,320,000 |        |       |            |           |
|      |                 | (株)斎藤舗道                      | 1,280,000 |        |       |            |           |
|      |                 | (株)武藤建設                      | 1,290,000 |        |       |            |           |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 | 以下余白                         |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別   | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所            | 契約金額      | 施工期間    |         | 施工場所 | 工事等の概要                                             | 備考   |
|---------|------|----------------------------------|-----------|---------|---------|------|----------------------------------------------------|------|
|         |      |                                  |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                    |      |
| R2.6.25 | 舗装工事 | 五泉市三本木2-1-20<br>(株)斎藤舗道<br>斎藤 正明 | 1,408,000 | R2.6.25 | R2.8.23 | 一本杉  | 舗装工事 W=2.1m L=120.0m<br>不陸整正工 A=252㎡<br>表層工 A=252㎡ |      |
| 変更月日    |      |                                  | 変更金額      | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                             | 変更理由 |
|         |      |                                  |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                    |      |
| 変更月日    |      |                                  | 変更金額      | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                             | 変更理由 |
|         |      |                                  |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                    |      |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

|         |                |
|---------|----------------|
| 公共工事の名称 | 学校町1号線外散水管布設工事 |
| 担当課名    | 都市整備課          |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札      |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日      |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室    |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格      | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額      |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
|      |                 |                              |           | 第1回入札  | 第2回入札 |            |           |
| 39   | 5,681,818       | (株)尾野間組                      | 5,700,000 |        |       | 山隆リコム(株)   | 6,105,000 |
|      |                 | 山隆リコム(株)                     | 5,550,000 |        |       |            |           |
|      |                 | (株)佐野組                       | 5,600,000 |        |       |            |           |
|      |                 | 横山建設(株)                      | 5,580,000 |        |       |            |           |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 | 以下余白                         |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      | 4,940,000       |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別     | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所            | 契約金額                       | 施工期間    |         | 施工場所 | 工事等の概要                             | 備考                       |
|---------|--------|----------------------------------|----------------------------|---------|---------|------|------------------------------------|--------------------------|
|         |        |                                  |                            | 着手月日    | 完成月日    |      |                                    |                          |
| R2.6.25 | 土木一式工事 | 五泉市三本木2-1-14<br>山隆リコム(株)<br>伊藤 傑 | 6,105,000                  | R2.6.25 | R2.10.2 | 学校町  | 散水管布設工 L=140.0m<br>散水管布設替工 L=30.0m |                          |
| 変更月日    |        |                                  | 変更金額                       | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                             | 変更理由                     |
|         |        |                                  |                            | 着手月日    | 完成月日    |      |                                    |                          |
| R2.10.1 |        |                                  | 1,777,600<br>( 7,882,600 ) |         | R2.10.9 |      |                                    | 散水管布設工、散水管布設替工、送水管布設工の増工 |
| 変更月日    |        |                                  | 変更金額                       | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                             | 変更理由                     |
|         |        |                                  |                            | 着手月日    | 完成月日    |      |                                    |                          |
|         |        |                                  |                            |         |         |      |                                    |                          |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 公共工事の名称 | 仲丁小新保線外散水管布設替工事 |
| 担当課名    | 都市整備課           |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札       |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日       |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室     |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格       | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額       |
|------|-----------------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------------|
|      |                 |                              |            | 第1回入札  | 第2回入札 |            |            |
| 40   | 16,470,000      | (株)白瀧建設                      | 16,100,000 |        |       | (株)轡田組     | 17,600,000 |
|      |                 | (株)佐々木組                      | 16,150,000 |        |       |            |            |
|      |                 | (株)轡田組                       | 16,000,000 |        |       |            |            |
|      |                 | 以下余白                         |            |        |       |            |            |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      | 14,400,000      |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別     | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所         | 契約金額       | 施工期間    |          | 施工場所 | 工事等の概要                                                                  | 備考   |
|---------|--------|-------------------------------|------------|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|------|
|         |        |                               |            | 着手月日    | 完成月日     |      |                                                                         |      |
| R2.6.25 | 土木一式工事 | 五泉市村松乙63-4<br>(株)轡田組<br>轡田 清栄 | 17,600,000 | R2.6.25 | R2.11.21 | 仲丁   | 散水管布設替工事 L=327m<br>・土工 N=1式<br>・散水管φ65~125 L=179m<br>・送水管φ65~125 L=148m |      |
| 変更月日    |        |                               | 変更金額       | 変更後施工期間 |          | 施工場所 | 工事等の概要                                                                  | 変更理由 |
|         |        |                               |            | 着手月日    | 完成月日     |      |                                                                         |      |
| 変更月日    |        |                               | 変更金額       | 変更後施工期間 |          | 施工場所 | 工事等の概要                                                                  | 変更理由 |
|         |        |                               |            | 着手月日    | 完成月日     |      |                                                                         |      |
|         |        |                               |            |         |          |      |                                                                         |      |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

|         |              |
|---------|--------------|
| 公共工事の名称 | 駅裏4号線散水管布設工事 |
| 担当課名    | 都市整備課        |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札    |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日    |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室  |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格      | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額      |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
|      |                 |                              |           | 第1回入札  | 第2回入札 |            |           |
| 41   | 2,780,000       | (株)白瀧建設                      | 2,730,000 |        |       | (株)佐々木組    | 2,970,000 |
|      |                 | (株)佐々木組                      | 2,700,000 |        |       |            |           |
|      |                 | (株)轡田組                       | 2,740,000 |        |       |            |           |
|      |                 | 以下余白                         |           |        |       |            |           |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      | 2,410,000       |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別     | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所          | 契約金額      | 施工期間    |         | 施工場所 | 工事等の概要                           | 備考   |
|---------|--------|--------------------------------|-----------|---------|---------|------|----------------------------------|------|
|         |        |                                |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                  |      |
| R2.6.25 | 土木一式工事 | 五泉市村松乙269<br>(株)佐々木組<br>佐々木 克浩 | 2,970,000 | R2.6.25 | R2.9.22 | 小新保  | 散水管布設工 L=73.5m<br>送水管布設工 L= 8.5m |      |
| 変更月日    |        |                                | 変更金額      | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                           | 変更理由 |
|         |        |                                |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                  |      |
| 変更月日    |        |                                | 変更金額      | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                           | 変更理由 |
|         |        |                                |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                  |      |
|         |        |                                |           |         |         |      |                                  |      |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

|         |             |
|---------|-------------|
| 公共工事の名称 | 旧牧川河床掘削工事   |
| 担当課名    | 都市整備課       |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札   |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日   |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格      | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額      |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
|      |                 |                              |           | 第1回入札  | 第2回入札 |            |           |
| 42   | 3,380,000       | (株)樋口組                       | 3,300,000 |        |       | (株)樋口組     | 3,630,000 |
|      |                 | 布施建設(株)                      | 3,450,000 |        |       |            |           |
|      |                 | (有)寺尾建設                      | 3,420,000 |        |       |            |           |
|      |                 | (株)佐々木組                      | 3,380,000 |        |       |            |           |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 | (株)滝長建設                      | 3,400,000 |        |       |            |           |
|      |                 | 以下余白                         |           |        |       |            |           |
|      | 2,940,000       |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別     | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所      | 契約金額      | 施工期間    |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                          | 備考   |
|---------|--------|----------------------------|-----------|---------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|------|
|         |        |                            |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                 |      |
| R2.6.25 | 土木一式工事 | 五泉市上野309<br>(株)樋口組<br>樋口 悟 | 3,630,000 | R2.6.25 | R2.10.2 | 牧    | ・河床掘削 V=360㎡<br>・発生土処分 V=360㎡<br>・仮設工 敷鉄板 A=186㎡<br>・交通誘導員 N=1式 |      |
| 変更月日    |        |                            | 変更金額      | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                          | 変更理由 |
|         |        |                            |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                 |      |
| 変更月日    |        |                            | 変更金額      | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                          | 変更理由 |
|         |        |                            |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                 |      |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

|         |             |
|---------|-------------|
| 公共工事の名称 | 安出船越線舗装補修工事 |
| 担当課名    | 都市整備課       |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札   |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日   |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格       | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額       |
|------|-----------------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------------|
|      |                 |                              |            | 第1回入札  | 第2回入札 |            |            |
| 43   | 23,910,000      | (株)早出川建設                     | 22,700,000 |        |       | (株)早出川建設   | 24,970,000 |
|      |                 | (株)ヤマト舗道                     | 23,500,000 |        |       |            |            |
|      |                 | (株)武藤建設                      | 23,000,000 |        |       |            |            |
|      |                 | 以下余白                         |            |        |       |            |            |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      | 21,100,000      |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別   | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所            | 契約金額       | 施工期間    |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                            | 備考   |
|---------|------|----------------------------------|------------|---------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
|         |      |                                  |            | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                                   |      |
| R2.6.26 | 舗装工事 | 五泉市論瀬8797-1<br>(株)早出川建設<br>今井 益雄 | 24,970,000 | R2.6.26 | R2.11.2 | 別所   | 路面切削 A=2,590㎡<br>舗装工 基層②粗粒度AS A=2,590㎡<br>表層⑤密粒度AS A=2,590㎡<br>区画線工 外側線 L=750m ほか |      |
| 変更月日    |      |                                  | 変更金額       | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                            | 変更理由 |
|         |      |                                  |            | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                                   |      |
| 変更月日    |      |                                  | 変更金額       | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                            | 変更理由 |
|         |      |                                  |            | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                                   |      |
|         |      |                                  |            |         |         |      |                                                                                   |      |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

|         |                  |
|---------|------------------|
| 公共工事の名称 | 地域生活支援センター耐震補強工事 |
| 担当課名    | 健康福祉課            |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札        |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日        |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室      |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格       | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額       |
|------|-----------------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------------|
|      |                 |                              |            | 第1回入札  | 第2回入札 |            |            |
| 44   | 24,580,000      | (株)貝瀬工務店                     | 24,000,000 |        |       | (株)貝瀬工務店   | 26,400,000 |
|      |                 | (株)近藤建設                      | 24,650,000 |        |       |            |            |
|      |                 | (株)佐々木組                      | 24,500,000 |        |       |            |            |
|      |                 | 山隆リコム(株)                     | 24,800,000 |        |       |            |            |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 | 以下余白                         |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      | 22,200,000      |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別     | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所           | 契約金額                        | 施工期間    |         | 施工場所 | 工事等の概要                                         | 備考                             |
|---------|--------|---------------------------------|-----------------------------|---------|---------|------|------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |        |                                 |                             | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                |                                |
| R2.6.25 | 建築一式工事 | 五泉市番坂丙41-2<br>(株)貝瀬工務店<br>津村 恵多 | 26,400,000                  | R2.6.25 | R2.12.1 | 石曽根  | 鉛直ブレース 7か所<br>方杖 13か所、間柱 1か所<br>耐震補強に伴う撤去復旧 1式 |                                |
| 変更月日    |        |                                 | 変更金額                        | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                         | 変更理由                           |
| R2.11.9 |        |                                 | 1,191,300<br>( 27,591,300 ) |         | R2.12.6 |      |                                                | 空調機仮設工事 及び 灯油配<br>管・タンク撤去工事の増工 |
| 変更月日    |        |                                 | 変更金額                        | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                         | 変更理由                           |
|         |        |                                 |                             | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                |                                |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 公共工事の名称 | 五泉北中学校駐車場門扉改修工事 |
| 担当課名    | 学校教育課           |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札       |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日       |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室     |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格      | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額    |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|---------|
|      |                 |                              |           | 第1回入札  | 第2回入札 |            |         |
| 45   | 1,370,000       | (株)斎藤建設                      | 無効        |        |       | 横山建設(株)    | 880,000 |
|      |                 | 山隆リコム(株)                     | 1,450,000 |        |       |            |         |
|      |                 | 横山建設(株)                      | 800,000   |        |       |            |         |
|      |                 | 以下余白                         |           |        |       |            |         |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 |                              |           |        |       |            |         |
|      |                 |                              |           |        |       |            |         |
|      |                 |                              |           |        |       |            |         |
|      |                 |                              |           |        |       |            |         |
|      |                 |                              |           |        |       |            |         |
|      |                 |                              |           |        |       |            |         |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別     | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所          | 契約金額    | 施工期間    |         | 施工場所   | 工事等の概要                                     | 備考   |
|---------|--------|--------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------------------------------------------|------|
|         |        |                                |         | 着手月日    | 完成月日    |        |                                            |      |
| R2.6.25 | 建築一式工事 | 五泉市太田1-12-7<br>横山建設(株)<br>横山 昇 | 880,000 | R2.6.25 | R2.8.23 | 三本木2丁目 | ・アコーディオン門扉改修 1式<br>・コンクリート門壁一部撤去、<br>処分 1式 |      |
| 変更月日    |        |                                | 変更金額    | 変更後施工期間 |         | 施工場所   | 工事等の概要                                     | 変更理由 |
|         |        |                                |         | 着手月日    | 完成月日    |        |                                            |      |
| 変更月日    |        |                                | 変更金額    | 変更後施工期間 |         | 施工場所   | 工事等の概要                                     | 変更理由 |
|         |        |                                |         | 着手月日    | 完成月日    |        |                                            |      |
|         |        |                                |         |         |         |        |                                            |      |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 公共工事の名称 | つくし保育園幼児用便器取替工事 |
| 担当課名    | こども課            |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札       |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日       |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室     |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格      | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額      |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
|      |                 |                              |           | 第1回入札  | 第2回入札 |            |           |
| 46   | 1,310,000       | (有)岩村住設                      | 1,280,000 |        |       | (有)岩村住設    | 1,408,000 |
|      |                 | (有)丸和工業                      | 1,370,000 |        |       |            |           |
|      |                 | (有)釧商会                       | 1,350,000 |        |       |            |           |
|      |                 | (株)大隆工業                      | 1,420,000 |        |       |            |           |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 | 以下余白                         |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別  | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所          | 契約金額      | 施工期間    |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                        | 備考   |
|---------|-----|--------------------------------|-----------|---------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
|         |     |                                |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                               |      |
| R2.6.25 | 管工事 | 五泉市大川前4-22<br>(有)岩村住設<br>岩村 政平 | 1,408,000 | R2.6.25 | R2.9.22 | 木越   | 幼児用和便器撤去 3器<br>幼児用洋便器設置 2器<br>床タイル・床コンクリート部分撤去・補修、トイレ<br>ブース改修、自動火災報知設備設置 各1式 |      |
| 変更月日    |     |                                | 変更金額      | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                        | 変更理由 |
|         |     |                                |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                               |      |
| 変更月日    |     |                                | 変更金額      | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                        | 変更理由 |
|         |     |                                |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                               |      |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 公共工事の名称 | 村松こども園幼児用便器取替工事 |
| 担当課名    | こども課            |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札       |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日       |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室     |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格      | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額      |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
|      |                 |                              |           | 第1回入札  | 第2回入札 |            |           |
| 47   | 3,160,000       | (有)岩村住設                      | 3,170,000 |        |       | (有)釧商会     | 3,355,000 |
|      |                 | (有)丸和工業                      | 3,100,000 |        |       |            |           |
|      |                 | (有)釧商会                       | 3,050,000 |        |       |            |           |
|      |                 | (株)大隆工業                      | 3,120,000 |        |       |            |           |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 | 以下余白                         |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      | 2,840,000       |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別  | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所        | 契約金額      | 施工期間    |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                | 備考   |
|---------|-----|------------------------------|-----------|---------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|
|         |     |                              |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                       |      |
| R2.6.25 | 管工事 | 五泉市村松甲21-3<br>(有)釧商会<br>釧 広睦 | 3,355,000 | R2.6.25 | R2.9.22 | 村松乙  | 遊戯室便所、2階 幼児用便所洋式化<br>改修 1式<br>・和便器撤去、洋便器設置 6ヶ所<br>・暖房便座用電源コンセント設置 6ヶ所 |      |
| 変更月日    |     |                              | 変更金額      | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                | 変更理由 |
|         |     |                              |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                       |      |
| 変更月日    |     |                              | 変更金額      | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                | 変更理由 |
|         |     |                              |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                       |      |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

|         |                |
|---------|----------------|
| 公共工事の名称 | 第一幼稚園便所洋式化整備工事 |
| 担当課名    | こども課           |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札      |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日      |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室    |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格      | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額      |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
|      |                 |                              |           | 第1回入札  | 第2回入札 |            |           |
| 48   | 1,570,000       | (有)岩村住設                      | 1,580,000 |        |       | (有)丸和工業    | 1,672,000 |
|      |                 | (有)丸和工業                      | 1,520,000 |        |       |            |           |
|      |                 | (有)釧商会                       | 1,620,000 |        |       |            |           |
|      |                 | (株)大隆工業                      | 1,560,000 |        |       |            |           |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 | 以下余白                         |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別  | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所          | 契約金額      | 施工期間    |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                            | 備考   |
|---------|-----|--------------------------------|-----------|---------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
|         |     |                                |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                                   |      |
| R2.6.25 | 管工事 | 五泉市船越136-1<br>(有)丸和工業<br>吉田 利行 | 1,672,000 | R2.6.25 | R2.9.22 | 学校町  | 2階 幼児用便所洋式化改修 1式<br>・和便器撤去、洋便器設置 3ヶ所<br>・普通便座撤去、暖房便座設置 2ヶ所<br>・暖房便座電源コンセント設置 5ヶ所等 |      |
| 変更月日    |     |                                | 変更金額      | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                            | 変更理由 |
|         |     |                                |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                                   |      |
| 変更月日    |     |                                | 変更金額      | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                            | 変更理由 |
|         |     |                                |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                                   |      |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 公共工事の名称 | 村松小学校バックネット解体工事 |
| 担当課名    | 学校教育課           |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札       |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日       |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室     |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格      | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額      |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
|      |                 |                              |           | 第1回入札  | 第2回入札 |            |           |
| 49   | 1,640,000       | (株)貝瀬工務店                     | 1,690,000 |        |       | (株)蛇場緑地建設  | 1,771,000 |
|      |                 | (株)樋口組                       | 1,670,000 |        |       |            |           |
|      |                 | 布施建設(株)                      | 1,670,000 |        |       |            |           |
|      |                 | (株)佐々木組                      | 1,650,000 |        |       |            |           |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 | (株)蛇場緑地建設                    | 1,610,000 |        |       |            |           |
|      |                 | 以下余白                         |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別   | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所             | 契約金額      | 施工期間    |         | 施工場所  | 工事等の概要                                                           | 備考   |
|---------|------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|-------|------------------------------------------------------------------|------|
|         |      |                                   |           | 着手月日    | 完成月日    |       |                                                                  |      |
| R2.6.25 | 解体工事 | 五泉市笹野町甲1741<br>(株)蛇場緑地建設<br>伊藤 国義 | 1,771,000 | R2.6.25 | R2.8.23 | 城下1丁目 | 野球場バックネット解体工事<br>・バックネット、コンクリートブロック<br>基礎一部撤去 1式<br>・その他構造物撤去 1式 |      |
| 変更月日    |      |                                   | 変更金額      | 変更後施工期間 |         | 施工場所  | 工事等の概要                                                           | 変更理由 |
|         |      |                                   |           | 着手月日    | 完成月日    |       |                                                                  |      |
| 変更月日    |      |                                   | 変更金額      | 変更後施工期間 |         | 施工場所  | 工事等の概要                                                           | 変更理由 |
|         |      |                                   |           | 着手月日    | 完成月日    |       |                                                                  |      |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

|         |               |
|---------|---------------|
| 公共工事の名称 | 東栄町第3住宅解体整地工事 |
| 担当課名    | 都市整備課         |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札     |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日     |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室   |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格      | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額    |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|---------|
|      |                 |                              |           | 第1回入札  | 第2回入札 |            |         |
| 50   | 1,380,000       | (株)近藤建設                      | 1,800,000 |        |       | (株)小林建材    | 990,000 |
|      |                 | (株)小林建材                      | 900,000   |        |       |            |         |
|      |                 | (株)斎藤建設                      | 1,360,000 |        |       |            |         |
|      |                 | 以下余白                         |           |        |       |            |         |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 |                              |           |        |       |            |         |
|      |                 |                              |           |        |       |            |         |
|      |                 |                              |           |        |       |            |         |
|      |                 |                              |           |        |       |            |         |
|      |                 |                              |           |        |       |            |         |
|      |                 |                              |           |        |       |            |         |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別   | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所           | 契約金額    | 施工期間    |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                        | 備考   |
|---------|------|---------------------------------|---------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------|------|
|         |      |                                 |         | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                               |      |
| R2.6.25 | 解体工事 | 五泉市愛宕丙145-1<br>(株)小林建材<br>小林 一義 | 990,000 | R2.6.25 | R2.8.23 | 四ツ屋新 | ・住宅部解体 31.0㎡<br>・増築部解体 13.2㎡<br>・敷地内樹木撤去、衛生設備撤去、<br>敷地内整地 各一式 |      |
| 変更月日    |      |                                 | 変更金額    | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                        | 変更理由 |
|         |      |                                 |         | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                               |      |
| 変更月日    |      |                                 | 変更金額    | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                        | 変更理由 |
|         |      |                                 |         | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                               |      |
|         |      |                                 |         |         |         |      |                                                               |      |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 公共工事の名称 | 五泉小学校・橋田小学校無線LAN等整備工事 |
| 担当課名    | 学校教育課                 |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札             |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日             |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室           |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格       | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額       |
|------|-----------------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------------|
|      |                 |                              |            | 第1回入札  | 第2回入札 |            |            |
| 51   | 19,450,000      | 村松電業(株)                      | 18,800,000 |        |       | (株)板谷電機商会  | 20,570,000 |
|      |                 | (株)板谷電機商会                    | 18,700,000 |        |       |            |            |
|      |                 | (有)丸山電気工事店                   | 18,840,000 |        |       |            |            |
|      |                 | (株)ユアテック五泉営業所                | 18,950,000 |        |       |            |            |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 | (株)デンコー                      | 18,940,000 |        |       |            |            |
|      |                 | (有)ヒグチエレクトリック                | 18,850,000 |        |       |            |            |
|      | 17,600,000      | 以下余白                         |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別   | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所         | 契約金額       | 施工期間    |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                          | 備考   |
|---------|------|-------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|         |      |                               |            | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                                 |      |
| R2.6.25 | 電気工事 | 五泉市旭町3-2<br>(株)板谷電機商会<br>板谷 聡 | 20,570,000 | R2.6.25 | R3.2.19 | 学校町外 | ・拠点ルーター更新<br>・屋内用無線LANアクセスポイント増設、移設<br>・DHCPサーバー設置<br>・LANケーブル更新<br>・電源キャビネット設置 |      |
| 変更月日    |      |                               | 変更金額       | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                          | 変更理由 |
|         |      |                               |            | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                                 |      |
| 変更月日    |      |                               | 変更金額       | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                          | 変更理由 |
|         |      |                               |            | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                                 |      |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 公共工事の名称 | 五泉南小学校・五泉東小学校・巢本小学校無線LAN等整備工事 |
| 担当課名    | 学校教育課                         |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札                     |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日                     |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室                   |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格       | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額       |
|------|-----------------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------------|
|      |                 |                              |            | 第1回入札  | 第2回入札 |            |            |
| 52   | 26,680,000      | 村松電業(株)                      | 25,490,000 |        |       | (株)デンコー    | 27,962,000 |
|      |                 | (株)板谷電機商会                    | 26,500,000 |        |       |            |            |
|      |                 | (有)丸山電気工事店                   | 25,540,000 |        |       |            |            |
|      |                 | (株)ユアテック五泉営業所                | 25,810,000 |        |       |            |            |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 | (株)デンコー                      | 25,420,000 |        |       |            |            |
|      |                 | (有)ヒグチエレクトリック                | 25,550,000 |        |       |            |            |
|      | 24,200,000      | 以下余白                         |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別   | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所             | 契約金額       | 施工期間    |         | 施工場所   | 工事等の概要                                                                          | 備考   |
|---------|------|-----------------------------------|------------|---------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|         |      |                                   |            | 着手月日    | 完成月日    |        |                                                                                 |      |
| R2.6.29 | 電気工事 | 五泉市三本木字早出3162<br>(株)デンコー<br>渡邊 正志 | 27,962,000 | R2.6.29 | R3.2.23 | 駅前2丁目外 | ・拠点ルーター更新<br>・屋内用無線LANアクセスポイント増設、移設<br>・DHCPサーバー設置    ・LANケーブル更新<br>・電源キャビネット設置 |      |
| 変更月日    |      |                                   | 変更金額       | 変更後施工期間 |         | 施工場所   | 工事等の概要                                                                          | 変更理由 |
|         |      |                                   |            | 着手月日    | 完成月日    |        |                                                                                 |      |
| 変更月日    |      |                                   | 変更金額       | 変更後施工期間 |         | 施工場所   | 工事等の概要                                                                          | 変更理由 |
|         |      |                                   |            | 着手月日    | 完成月日    |        |                                                                                 |      |
|         |      |                                   |            |         |         |        |                                                                                 |      |

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 公共工事の名称 | 川東小学校・愛宕小学校無線LAN等整備工事 |
| 担当課名    | 学校教育課                 |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札             |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日             |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室           |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格       | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称    | 落札金額       |
|------|-----------------|------------------------------|------------|--------|-------|---------------|------------|
|      |                 |                              |            | 第1回入札  | 第2回入札 |               |            |
| 53   | 17,680,000      | 村松電業(株)                      | 17,060,000 |        |       | (株)ユアテック五泉営業所 | 18,667,000 |
|      |                 | (株)板谷電機商会                    | 17,440,000 |        |       |               |            |
|      |                 | (有)丸山電気工事店                   | 17,160,000 |        |       |               |            |
|      |                 | (株)ユアテック五泉営業所                | 16,970,000 |        |       |               |            |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 | (株)デンコー                      | 17,140,000 |        |       |               |            |
|      |                 | (有)ヒグチエレクトリック                | 17,120,000 |        |       |               |            |
|      | 16,000,000      | 以下余白                         |            |        |       |               |            |
|      |                 |                              |            |        |       |               |            |
|      |                 |                              |            |        |       |               |            |
|      |                 |                              |            |        |       |               |            |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別   | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所                 | 契約金額       | 施工期間    |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                          | 備考   |
|---------|------|---------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|         |      |                                       |            | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                                 |      |
| R2.6.25 | 電気工事 | 五泉市中川新505-2<br>(株)ユアテック五泉営業所<br>中川 克美 | 18,667,000 | R2.6.25 | R3.1.20 | 中川新外 | ・拠点ルーター更新<br>・屋内用無線LANアクセスポイント増設、移設<br>・DHCPサーバー設置    ・LANケーブル更新<br>・電源キャビネット設置 |      |
| 変更月日    |      |                                       | 変更金額       | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                          | 変更理由 |
|         |      |                                       |            | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                                 |      |
| 変更月日    |      |                                       | 変更金額       | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                          | 変更理由 |
|         |      |                                       |            | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                                 |      |

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 公共工事の名称 | 大蒲原小学校・村松小学校無線LAN等整備工事 |
| 担当課名    | 学校教育課                  |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札              |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日              |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室            |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格       | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額       |
|------|-----------------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------------|
|      |                 |                              |            | 第1回入札  | 第2回入札 |            |            |
| 54   | 14,840,000      | 村松電業(株)                      | 14,330,000 |        |       | (有)丸山電気工事店 | 15,620,000 |
|      |                 | (株)板谷電機商会                    | 14,460,000 |        |       |            |            |
|      |                 | (有)丸山電気工事店                   | 14,200,000 |        |       |            |            |
|      |                 | (株)ユアテック五泉営業所                | 14,310,000 |        |       |            |            |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 | (株)デンコー                      | 14,370,000 |        |       |            |            |
|      |                 | (有)ヒグチエレクトリック                | 14,300,000 |        |       |            |            |
|      | 13,400,000      | 以下余白                         |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別   | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所               | 契約金額                      | 施工期間    |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                          | 備考                      |
|---------|------|-------------------------------------|---------------------------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|         |      |                                     |                           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                                 |                         |
| R2.6.25 | 電気工事 | 五泉市村松乙133-14<br>(有)丸山電気工事店<br>丸山 久夫 | 15,620,000                | R2.6.25 | R3.1.20 | 南田中外 | ・拠点ルーター更新<br>・屋内用無線LANアクセスポイント増設、移設<br>・DHCPサーバー設置    ・LANケーブル更新<br>・電源キャビネット設置 |                         |
| 変更月日    |      |                                     | 変更金額                      | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                          | 変更理由                    |
| R2.12.1 |      |                                     | 484,000<br>( 16,104,000 ) | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                                 | 中継ハブ及び無線LANケーブル新設・撤去の増工 |
| 変更月日    |      |                                     | 変更金額                      | 変更後施工期間 |         | 施工場所 | 工事等の概要                                                                          | 変更理由                    |
|         |      |                                     |                           | 着手月日    | 完成月日    |      |                                                                                 |                         |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 公共工事の名称 | 五泉中学校・村松桜中学校無線LAN等整備工事 |
| 担当課名    | 学校教育課                  |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札              |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日              |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室            |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格       | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額       |
|------|-----------------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------------|
|      |                 |                              |            | 第1回入札  | 第2回入札 |            |            |
| 55   | 22,280,000      | 村松電業(株)                      | 21,300,000 |        |       | 村松電業(株)    | 23,430,000 |
|      |                 | (株)板谷電機商会                    | 21,870,000 |        |       |            |            |
|      |                 | (有)丸山電気工事店                   | 21,460,000 |        |       |            |            |
|      |                 | (株)ユアテック五泉営業所                | 21,500,000 |        |       |            |            |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 | (株)デンコー                      | 21,590,000 |        |       |            |            |
|      |                 | (有)ヒグチエレクトリック                | 21,460,000 |        |       |            |            |
|      | 20,100,000      | 以下余白                         |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |
|      |                 |                              |            |        |       |            |            |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別   | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所          | 契約金額       | 施工期間    |         | 施工場所    | 工事等の概要                                                                          | 備考   |
|---------|------|--------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|         |      |                                |            | 着手月日    | 完成月日    |         |                                                                                 |      |
| R2.6.25 | 電気工事 | 五泉市村松甲2245<br>村松電業(株)<br>阿部 眞二 | 23,430,000 | R2.6.25 | R3.2.19 | 南本町2丁目外 | ・拠点ルーター更新<br>・屋内用無線LANアクセスポイント増設、移設<br>・DHCPサーバー設置    ・LANケーブル更新<br>・電源キャビネット設置 |      |
| 変更月日    |      |                                | 変更金額       | 変更後施工期間 |         | 施工場所    | 工事等の概要                                                                          | 変更理由 |
|         |      |                                |            | 着手月日    | 完成月日    |         |                                                                                 |      |
| 変更月日    |      |                                | 変更金額       | 変更後施工期間 |         | 施工場所    | 工事等の概要                                                                          | 変更理由 |
|         |      |                                |            | 着手月日    | 完成月日    |         |                                                                                 |      |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 公共工事の名称 | 五泉北中学校・川東中学校無線LAN等整備工事 |
| 担当課名    | 学校教育課                  |
| 入札の種別   | 制限付一般競争入札              |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日              |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室            |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格       | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称    | 落札金額       |
|------|-----------------|------------------------------|------------|--------|-------|---------------|------------|
|      |                 |                              |            | 第1回入札  | 第2回入札 |               |            |
| 56   | 19,520,000      | 村松電業(株)                      | 18,890,000 |        |       | (有)ヒグチエレクトリック | 20,680,000 |
|      |                 | (株)板谷電機商会                    | 19,360,000 |        |       |               |            |
|      |                 | (有)丸山電気工事店                   | 18,940,000 |        |       |               |            |
|      |                 | (株)ユアテック五泉営業所                | 18,850,000 |        |       |               |            |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 | (株)デンコー                      | 19,100,000 |        |       |               |            |
|      |                 | (有)ヒグチエレクトリック                | 18,800,000 |        |       |               |            |
|      | 17,600,000      | 以下余白                         |            |        |       |               |            |
|      |                 |                              |            |        |       |               |            |
|      |                 |                              |            |        |       |               |            |
|      |                 |                              |            |        |       |               |            |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別   | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所                  | 契約金額       | 施工期間    |         | 施工場所    | 工事等の概要                                                                          | 備考   |
|---------|------|----------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|         |      |                                        |            | 着手月日    | 完成月日    |         |                                                                                 |      |
| R2.6.25 | 電気工事 | 五泉市南本町3-2-23<br>(有)ヒグチエレクトリック<br>樋口 知美 | 20,680,000 | R2.6.25 | R3.2.19 | 三本木2丁目外 | ・拠点ルーター更新<br>・屋内用無線LANアクセスポイント増設、移設<br>・DHCPサーバー設置<br>・LANケーブル更新<br>・電源キャビネット設置 |      |
| 変更月日    |      |                                        | 変更金額       | 変更後施工期間 |         | 施工場所    | 工事等の概要                                                                          | 変更理由 |
|         |      |                                        |            | 着手月日    | 完成月日    |         |                                                                                 |      |
| 変更月日    |      |                                        | 変更金額       | 変更後施工期間 |         | 施工場所    | 工事等の概要                                                                          | 変更理由 |
|         |      |                                        |            | 着手月日    | 完成月日    |         |                                                                                 |      |
|         |      |                                        |            |         |         |         |                                                                                 |      |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 公共工事の名称 | 太田1丁目外地内防護柵設置工事 |
| 担当課名    | 都市整備課           |
| 入札の種別   | 指名競争入札          |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日       |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室     |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格      | 再度入札価格 |       | 落札者の商号又は名称 | 落札金額      |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
|      |                 |                              |           | 第1回入札  | 第2回入札 |            |           |
| 57   | 1,040,000       | (株)レックス 新潟支店                 | 1,000,000 |        |       | (株)新潟デック   | 1,023,000 |
|      |                 | (株)新潟デック                     | 930,000   |        |       |            |           |
|      |                 | ヨシダメンテナンス(株)                 | 950,000   |        |       |            |           |
|      |                 | 新交ロード(株)                     | 970,000   |        |       |            |           |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 | ムラタ興業(株) 新潟支店                | 970,000   |        |       |            |           |
|      |                 | 新潟維持サービス(株)                  | 1,030,000 |        |       |            |           |
|      |                 | 以下余白                         |           |        |       |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |            |           |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別     | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所                 | 契約金額      | 委託期間    |         | 委託場所   | 委託等の概要                                                                | 備考   |
|---------|--------|---------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|
|         |        |                                       |           | 着手月日    | 完成月日    |        |                                                                       |      |
| R2.6.25 | 交通安全施設 | 新潟市中央区鳥屋野4-18-21<br>(株)新潟デック<br>山田 富市 | 1,023,000 | R2.6.25 | R2.8.23 | 太田1丁目外 | ガードレール設置工 L=25.0m<br>歩道用横断防止柵(転落防止柵)<br>設置工 L=3.5m<br>区画線設置 L=50.0m 等 |      |
| 変更月日    |        |                                       | 変更金額      | 変更後施工期間 |         | 施工場所   | 工事等の概要                                                                | 変更理由 |
|         |        |                                       |           | 着手月日    | 完成月日    |        |                                                                       |      |
| 変更月日    |        |                                       | 変更金額      | 変更後施工期間 |         | 施工場所   | 工事等の概要                                                                | 変更理由 |
|         |        |                                       |           | 着手月日    | 完成月日    |        |                                                                       |      |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

|         |                |
|---------|----------------|
| 公共委託の名称 | 東南環状線交差点詳細設計委託 |
| 担当課名    | 都市整備課          |
| 入札の種別   | 指名競争入札         |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日      |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室    |

1. 入札調書

(単位:円)

| 委託番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格      | 再度入札価格 |       | 指名した理由                         | 落札者の商号又は名称                     | 落札金額      |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|      |                 |                              |           | 第1回入札  | 第2回入札 |                                |                                |           |
| 委5   | 2,920,000       | (有)羽下測量設計事務所                 | 2,050,000 |        |       | 同種業務に対応する技術的<br>適性を加味し<br>て指名。 | (株)北辰計画<br>※6者同額のため<br>抽選により決定 | 2,255,000 |
|      |                 | (株)ナミエ測量事務所                  | 2,050,000 |        |       |                                |                                |           |
|      |                 | やまと技術(有)五泉支店                 | 2,050,000 |        |       |                                |                                |           |
|      |                 | (有)あが測量設計事務所                 | 2,920,000 |        |       |                                |                                |           |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 | (有)塚野測量設計事務所                 | 2,050,000 |        |       |                                |                                |           |
|      |                 | (有)寺尾測量設計                    | 2,050,000 |        |       |                                |                                |           |
|      |                 | (有)ツルマキ測量事務所                 | 1,960,000 |        |       |                                |                                |           |
|      | 2,050,000       | 内外エンジニアリング(株)新潟営業所           | 3,100,000 |        |       |                                |                                |           |
|      |                 | (株)北辰計画                      | 2,050,000 |        |       |                                |                                |           |
|      |                 | 以下余白                         |           |        |       |                                |                                |           |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別 | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所            | 契約金額      | 委託期間    |          | 委託場所  | 委託等の概要                                         | 備考   |
|---------|----|----------------------------------|-----------|---------|----------|-------|------------------------------------------------|------|
|         |    |                                  |           | 着手月日    | 完成月日     |       |                                                |      |
| R2.6.25 | 設計 | 五泉市赤海字下島868-1<br>(株)北辰計画<br>岩野 弘 | 2,255,000 | R2.6.25 | R2.11.21 | 赤海2丁目 | ・平面交差点詳細設計(予備設計あり)<br>N=1箇所<br>・打合せ協議(3回) N=1式 |      |
| 変更月日    |    |                                  | 変更金額      | 変更後委託期間 |          | 委託場所  | 委託等の概要                                         | 変更理由 |
|         |    |                                  |           | 着手月日    | 完成月日     |       |                                                |      |
| 変更月日    |    |                                  | 変更金額      | 変更後委託期間 |          | 委託場所  | 委託等の概要                                         | 変更理由 |
|         |    |                                  |           | 着手月日    | 完成月日     |       |                                                |      |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

|         |             |
|---------|-------------|
| 公共委託の名称 | 路面性状調査業務委託  |
| 担当課名    | 都市整備課       |
| 入札の種別   | 指名競争入札      |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日   |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 委託番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格      | 再度入札価格 |       | 指名した理由                         | 落札者の商号又は名称   | 落札金額      |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|--------------------------------|--------------|-----------|
|      |                 |                              |           | 第1回入札  | 第2回入札 |                                |              |           |
| 委6   | 1,890,000       | (株)大輝 新潟支店                   | 2,890,000 |        |       | 同種業務に対応する技術的<br>適性を加味して<br>指名。 | (株)ナカノアイシステム | 1,958,000 |
|      |                 | (株)ナカノアイシステム                 | 1,780,000 |        |       |                                |              |           |
|      |                 | (株)パスコ新潟支店                   | 2,400,000 |        |       |                                |              |           |
|      |                 | (株)オリス                       | 1,840,000 |        |       |                                |              |           |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 | 以下余白                         |           |        |       |                                |              |           |
|      |                 |                              |           |        |       |                                |              |           |
|      |                 |                              |           |        |       |                                |              |           |
|      |                 |                              |           |        |       |                                |              |           |
|      | 1,330,000       |                              |           |        |       |                                |              |           |
|      |                 |                              |           |        |       |                                |              |           |
|      |                 |                              |           |        |       |                                |              |           |
|      |                 |                              |           |        |       |                                |              |           |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別 | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所                | 契約金額      | 委託期間    |         | 委託場所 | 委託等の概要          | 備考   |
|---------|----|--------------------------------------|-----------|---------|---------|------|-----------------|------|
|         |    |                                      |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                 |      |
| R2.6.25 | 調査 | 新潟市中央区鳥屋野432<br>(株)ナカノアイシステム<br>坂井 浩 | 1,958,000 | R2.6.25 | R2.9.22 | 管内   | 路面性状調査 L=13.1km |      |
| 変更月日    |    |                                      | 変更金額      | 変更後委託期間 |         | 委託場所 | 委託等の概要          | 変更理由 |
|         |    |                                      |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                 |      |
| 変更月日    |    |                                      | 変更金額      | 変更後委託期間 |         | 委託場所 | 委託等の概要          | 変更理由 |
|         |    |                                      |           | 着手月日    | 完成月日    |      |                 |      |
|         |    |                                      |           |         |         |      |                 |      |

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 公共委託の名称 | 林道釜ノ鰐線釜ノ鰐橋橋梁補修設計委託 |
| 担当課名    | 農林課                |
| 入札の種別   | 指名競争入札             |
| 入札執行日   | 令和2年6月25日          |
| 入札場所    | 五泉市役所401会議室        |

1. 入札調書

(単位:円)

| 委託番号 | 入札書比較<br>予定価格   | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札価格      | 再度入札価格 |       | 指名した理由                         | 落札者の商号又は名称 | 落札金額      |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|--------------------------------|------------|-----------|
|      |                 |                              |           | 第1回入札  | 第2回入札 |                                |            |           |
| 委7   | 6,409,090       | (株)大輝 新潟支店                   | 6,280,000 |        |       | 同種業務に対応する技術的<br>適性を加味し<br>て指名。 | (株)大輝 新潟支店 | 6,908,000 |
|      |                 | (株)ナカノアイシステム                 | 7,200,000 |        |       |                                |            |           |
|      |                 | (株)パスコ新潟支店                   | 7,100,000 |        |       |                                |            |           |
|      |                 | 国際航業(株)新潟支店                  | 6,730,000 |        |       |                                |            |           |
|      | 入札書比較<br>最低制限価格 | 朝日航洋(株)新潟支店                  | 辞退        |        |       |                                |            |           |
|      |                 | (株)ナルサワコンサルタント新潟支店           | 7,550,000 |        |       |                                |            |           |
|      |                 | (株)信越測量設計                    | 6,900,000 |        |       |                                |            |           |
|      |                 | (株)新栄技術                      | 6,500,000 |        |       |                                |            |           |
|      | 4,500,000       | 以下余白                         |           |        |       |                                |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |                                |            |           |
|      |                 |                              |           |        |       |                                |            |           |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日    | 種別 | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所                 | 契約金額                     | 委託期間    |          | 委託場所 | 委託等の概要                                                                  | 備考          |
|---------|----|---------------------------------------|--------------------------|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         |    |                                       |                          | 着手月日    | 完成月日     |      |                                                                         |             |
| R2.6.25 | 設計 | 新潟市西蒲区仁箇1519-9<br>(株)大輝 新潟支店<br>早川 博文 | 6,908,000                | R2.6.25 | R2.12.21 | 上杉川  | ・設計計画 ・損傷個所の確認調査<br>・補修工設計(上部,下部,塗装,支承橋面<br>防水,高欄防護柵,橋面防水補修)<br>・施工計画作成 |             |
| 変更月日    |    |                                       | 変更金額                     | 変更後委託期間 |          | 委託場所 | 委託等の概要                                                                  | 変更理由        |
|         |    |                                       |                          | 着手月日    | 完成月日     |      |                                                                         |             |
| R2.12.2 |    |                                       | 268,400<br>( 7,176,400 ) |         |          |      |                                                                         | 塗膜調査の増工(追加) |
| 変更月日    |    |                                       | 変更金額                     | 変更後委託期間 |          | 委託場所 | 委託等の概要                                                                  | 変更理由        |
|         |    |                                       |                          | 着手月日    | 完成月日     |      |                                                                         |             |
|         |    |                                       |                          |         |          |      |                                                                         |             |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。