

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉北中学校便所洋式化等整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年7月15日
入札場所	五泉市保健センター 2階会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
58	13,460,000	(株)新越工業	13,100,000			(株)新越工業	14,410,000
		(有)丸和工業	13,280,000				
		(有)桐生設備工業	13,390,000				
		(株)大隆工業	13,370,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)越配 五泉営業所	13,180,000				
		(株)小池設備工業	13,240,000				
	12,300,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R2.7.15	管工事	五泉市町屋甲921-1 (株)新越工業 栢森 大樹	14,410,000	R2.7.15	R2.10.12	三本木2丁目	・構造 校舎:RC造3階建 屋内運動場:S造2階建 ・和洋リモデル工法、便器取替、 便所ブース扉改修		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
R2.9.16			235,400 (14,645,400)					給水位置変更(6箇所) 及び分電盤改造の減工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	川東中学校便所洋式化等整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年7月15日
入札場所	五泉市保健センター 2階会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
59	14,330,000	(株)新越工業	14,350,000			(有)桐生設備工業	15,510,000
		(有)丸和工業	14,300,000				
		(有)桐生設備工業	14,100,000				
		(株)大隆工業	14,420,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)越配 五泉営業所	14,200,000				
		(株)小池設備工業	14,230,000				
	13,100,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R2.7.15	管工事	五泉市石曾根8070-306 (有)桐生設備工業 桐生 誠一	15,510,000	R2.7.15	R2.10.12	猿和田	・構造 校舎:RC造3階建 屋内運動場:S造1階建 ・和洋リモデル工法、便器取替、 便所ブース扉改修		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松桜中学校便所洋式化等整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年7月15日
入札場所	五泉市保健センター 2階会議室

(単位:円)

1. 入札調書

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
60	15,290,000	(株)新越工業	15,280,000			(株)小池設備工業	16,390,000	
		(有)丸和工業	15,050,000					
		(有)桐生設備工業	15,200,000					
		(株)大隆工業	15,300,000					
	13,900,000	最低制限価格	(株)越配 五泉営業所	15,060,000				
			(株)小池設備工業	14,900,000				
			(有)新潟設備工業 五泉営業所	15,350,000				
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R2.7.15	管工事	五泉市青橋甲414-1 (株)小池設備工業 小池 直之	16,390,000	R2.7.15	R2.10.12	愛宕	・構造 校舎:RC造3階建 屋内運動場:RC造2階建 ・和洋リモデル工法、便器取替、 便所ブース扉改修		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。