

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	交流拠点複合施設外構整備工事(土工事)
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年7月30日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
61	122,970,000	落合建設(株)	124,200,000			横山建設(株)	132,550,000
		(株)早出川建設	123,000,000				
		山隆リコム(株)	122,000,000				
		(株)目黒建設	122,800,000				
	入札書比較 最低制限価格	横山建設(株)	120,500,000				
	以下余白						
	112,500,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.7.30	土木一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	132,550,000	R2.7.30	R3.7.24	赤海	・インターロッキング 2,856㎡ ・自由勾配側溝 642m ・緑石 1,154㎡ ・擁壁 44m ・サイン 13か所	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.6.30			6,435,000 (138,985,000)	着手月日	完成月日			横断防止柵の増工 ハンチの増設等
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	交流拠点複合施設外構整備工事(電気設備工事)
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年7月30日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
62	27,500,000	(有)丸山電気工事店	27,230,000			(株)ユアテック五泉営業所	29,590,000
		(株)ユアテック 五泉営業所	26,900,000				
		(有)ヒグチエレクトリック	27,050,000				
		(株)板谷電機商会	31,100,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)八重電業社 五泉営業所	27,250,000				
		(株)デンコー	27,180,000				
	25,000,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.7.30	電気工事	五泉市中川新505-2 (株)ユアテック五泉営業所 中川 克美	29,590,000	R2.7.30	R3.7.24	赤海	・外灯 46台 ・スピーカー 3個 ・監視カメラ 3台 ・ソーラー電波時計 1本	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	曙町6号線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年7月30日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
63	10,060,000	(株)樋口組	9,900,000			(株)樋口組	10,890,000
		(株)栄組	10,000,000				
		(株)佐々木組	9,980,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	8,900,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R2.7.30	土木一式工事	五泉市上野309 (株)樋口組 樋口 悟	10,890,000	R2.7.30	R3.1.25	村松曙町	道路改良延長 L=53.7m 幅員W= 5.0m 掘削・床掘、埋戻し・路床入替、排水 工、プレキャストL型擁壁設置工、舗装工		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	新丁本線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年7月30日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
64	5,618,181	(株)轡田組	5,400,000			(株)轡田組	5,940,000	
		(株)佐々木組	5,450,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
		4,900,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.7.30	土木一式工事	五泉市村松乙63-4 (株)轡田組 轡田 清栄	5,940,000	R2.7.30	R2.12.21	新丁	道路改良工事 L=89.2m 歩車道境界ブロック、視線誘導標設置、 車線分離標、防犯灯電線移設・復旧工 事、表層工、区画線工一式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.2.9			750,200 ( 6,690,200 )	工事中止期間 R2.9.16 ~ R2.11.19				防護柵設置工および 線形誘導標の追加等
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	搦手通線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年7月30日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
65	2,320,000	(株)巒田組	2,310,000			布施建設(株)	2,486,000
		(株)佐々木組	2,280,000				
		布施建設(株)	2,260,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.7.30	土木一式工事	五泉市村松乙226-2 布施建設(株) 布施 政樹	2,486,000	R2.7.30	R2.10.12	搦手	側溝整備工事 L=47.5m ・土工 掘削工 V=20.0㎡ ・落蓋式道路用側溝 L=47.5m ・舗装工 表層工 A=25.0㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	耐震性貯水槽整備工事(佐取地内)
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年7月30日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
66	12,610,000	(株)大湊	12,600,000			落合建設(株)	13,640,000
		落合建設(株)	12,400,000				
		(株)東新建設	12,500,000				
		(株)尾野間組	12,570,000				
	入札書比較 最低制限価格	山隆リコム(株)	12,530,000				
		(株)目黒建設	12,550,000				
	11,100,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.7.30	土木一式工事	五泉市土堀146-2 落合建設(株) 落合 幸保	13,640,000	R2.7.30	R2.11.26	佐取	・土工 N=1式 ・二次製品耐震性貯水槽40㎡ N=1式 ・既存防火水槽解体16㎡ N=1式 ・仮設工 N=1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R2.11.4			649,000 ( 14,289,000 )					盛土範囲の増、既存防火水槽の全解体・処分、仮設材の増
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	一本杉論瀬赤羽線舗装補修(その1)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年7月30日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
67	35,150,000	(株)早出川建設	33,780,000			(株)ヤマト舗道	37,015,000	
		(株)武藤建設	34,050,000					
		(株)ヤマト舗道	33,650,000					
		(株)斎藤舗道	34,300,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	31,000,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.7.31	舗装工事	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 尾野間 源治	37,015,000	R2.7.31	R2.12.17	一本杉	施工延長 L=360.0m 幅員 W=6.9m ・路面切削、路上路盤再生工、舗装工 各A=2,448.0㎡ ・区画線工 L=720.0m 他	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R2.12.11			2,252,800 ( 39,267,800 )	着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	一本杉論瀬赤羽線舗装補修(その2)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年7月30日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
68	7,118,181	(株)早出川建設	6,900,000			(株)武藤建設	7,480,000	
		(株)武藤建設	6,800,000					
		(株)ヤマト舗道	6,950,000					
		(株)斎藤舗道	6,920,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	6,170,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.7.30	舗装工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	7,480,000	R2.7.30	R2.11.1	論瀬	施工延長 L=60.0m 幅員 W=7.0m ・路面切削、路上路盤再生工、舗装工 各A=420.0㎡ ・区画線工 L=120.0m 他	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。



## 入札及び契約調書

公共工事の名称	番坂深沢線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年7月30日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
69	2,450,000	(株)早出川建設	2,420,000			(株)ヤマト舗道	2,596,000
		(株)武藤建設	2,380,000				
		(株)ヤマト舗道	2,360,000				
		(株)斎藤舗道	2,390,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.7.30	舗装工事	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 尾野間 源治	2,596,000	R2.7.30	R2.10.27	番坂	舗装補修工事 L=116m W=7.1~7.2m ・オーバーレイ A=829㎡ ・区画線工 L=232m 等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R2.10.12			137,500 ( 2,733,500 )	着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	春日新田丸山線歩道舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年7月30日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
70	1,810,000	(株)早出川建設	1,680,000			(株)早出川建設	1,848,000
		(株)武藤建設	1,730,000				
		(株)ヤマト舗道	1,700,000				
		(株)斎藤舗道	1,750,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.7.30	舗装工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 今井 益雄	1,848,000	R2.7.30	R2.10.2	村松工業団地 2丁目	舗装補修工事 L=64.4m ・不陸整正 A=283㎡ ・表層(t=4cm) A=283㎡ 等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R2.9.4			-102,300 ( 1,745,700 )					抜根処分量等の減
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市営山王住宅(K棟)屋根外壁等改修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年7月30日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
71	6,418,181	(株)樋口組	6,300,000			(株)樋口組	6,930,000
		(株)轡田組	6,420,000				
		(株)佐々木組	6,400,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	5,760,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.7.30	建築一式工事	五泉市上野309 (株)樋口組 樋口 悟	6,930,000	R2.7.30	R2.10.27	村松甲	・屋根 遮熱塗料塗り 180㎡ ・外壁 防水型複層塗材E 262㎡ ・玄関建具改修 9箇所	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R2.10.1			193,600 ( 7,123,600 )	着手月日	完成月日			屋根瓦割れ部修繕の 増工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	県営稲場住宅浄化槽蓋等改修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年7月30日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
72	3,040,000	(有)丸和工業	2,950,000			(株)大隆工業	3,157,000	
		(株)大隆工業	2,870,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
		2,740,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.7.30	管工事	五泉市山崎甲114-1 (株)大隆工業 熊倉 哲夫	3,157,000	R2.7.30	R2.9.27	馬下	・浄化槽蓋取替工事 7カ所 ・機械室ドア取替工事 1カ所	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共委託の名称	ため池ハザードマップ作成業務委託
担当課名	農林課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和2年7月30日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委9	6,245,454	(株)オリス	5,930,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)オリス	6,523,000
		(株)ナカノアイシステム	6,900,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	6,400,000					
		(株)山岸測量事務所	6,280,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)キタック	6,250,000					
		(株)北辰計画	6,130,000					
	4,380,000	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.7.30	業務委託	新潟市中央区鳥屋野310 (株)オリス 山名 健夫	6,523,000	R2.7.30	R3.3.26	寺田外	浸水想定区域図作成、ワークショップ実施、ハザードマップ作成、打ち合わせ協議、配布用印刷物作成	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
R3.3.3			477,000 ( 7,000,000 )					ホームページ公開用データ作成業務の追加
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。