

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉市老人福祉センター翠泉園屋根修繕工事
担当課名	高齢福祉課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年4月8日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
118	6,960,000	(株)近藤建設	6,400,000			(株)川上建設 ※2者同額のため抽選により決定	7,040,000
		(株)川上建設	6,400,000				
		(株)斎藤建設	5,580,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	6,260,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.4.9	建築一式工事	五泉市菅出1095 (株)川上建設 川上 義明	7,040,000	R3.4.9	R3.7.7	横町3丁目	・仮設工事 1式 ・折板屋根工事 352㎡ ・アンテナ工事 1本	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.6.15			191,400 (7,231,400)					不陸調整の増工、高圧 水洗の減工等
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。