

入札及び契約調書

| | |
|---------|-------------|
| 公共委託の名称 | 普通財産測量委託 |
| 担当課名 | 財政課 |
| 入札の種別 | 指名競争入札 |
| 入札執行日 | 令和3年7月8日 |
| 入札場所 | 五泉市役所401会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 委託番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 指名した理由 | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|---------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------------------|--------------|-----------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 委5 | 3,310,000 | (有)羽下測設計 | 2,320,000 | | | 同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。 | (有)塚野測量設計事務所 | 2,552,000 |
| | | (株)ナミエ測量事務所 | 2,320,000 | | | | | |
| | | やまと技術(有)五泉支店 | 2,320,000 | | | | | |
| | | (有)あが測量設計事務所 | 2,320,000 | | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | (有)塚野測量設計事務所 | 2,320,000 | | | | | |
| | | (有)寺尾測量設計 | 2,320,000 | | | | | |
| | 2,320,000 | (有)ツルマキ測量事務所 | 2,310,000 | | | | | |
| | | 内外エンジニアリング(株)新潟営業所 | 3,400,000 | | | | | |
| (株)北辰計画 | | 2,320,000 | | | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | | |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 委託期間 | | 委託場所 | 委託等の概要 | 備考 | | |
|--------|----|---------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------------------------|------------------------------|--------|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | | |
| R3.7.8 | 測量 | 五泉市熊野堂5262-1 (有)塚野測量設計事務所 塚野 一茂 | 2,552,000 | R3.7.8 | R3.9.15 | 三本木3丁目 | 旧学校給食センター跡地 用地測量 A=5,500㎡ | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後委託期間 | | 委託場所 | 委託等の概要 | 変更理由 | | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| | | | | | | 業務中止期間 R3.8.23 ~ R3.9.14 | | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | | 変更後委託期間 | | 委託場所 | 委託等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | | |

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。