

入札及び契約調書

公共工事の名称	京分町屋南1号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年7月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
54	3,050,000	(有)山下組	2,930,000			(株)高橋組	3,190,000	
		(株)高橋組	2,900,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
		2,650,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.7.27	土木一式工事	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 高橋 健一	3,190,000	R3.7.27	R3.10.9	町屋	・土工 N=1式 ・排水構造物工 ・U型側溝 計L=74.0m、集水柵 N=2基 ・舗装工 表層工 A=45.0㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.9.22			260,700 (3,450,700)	着手月日	完成月日			施工延長に伴う側溝工の増工、構造物取壊し工の増工等
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	水島町2号線外側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年7月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
55	2,730,000	(株)武藤建設	2,650,000			横山建設(株)	2,860,000
		横山建設(株)	2,600,000				
		山隆リコム(株)	2,680,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	2,390,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.7.27	土木一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	2,860,000	R3.7.27	R3.10.9	水島町	・土工 一式 ・U型側溝 250B L=50.0m、250C L=30.0m ・舗装工 A=40.0m ²	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.10.6			460,900 (3,320,900)					舗装復旧の増工、及び交通誘導員の追加配置等
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	搦手通線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年7月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
56	2,680,000	布施建設(株)	2,500,000			布施建設(株)	2,750,000
		(株)白瀧建設	2,540,000				
		(株)佐々木組	2,580,000				
		(株)轡田組	2,570,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.7.27	土木一式工事	五泉市村松乙226-2 布施建設(株) 布施 政樹	2,750,000	R3.7.27	R3.10.9	搦手	・土工 掘削工 V=16.0m ³ ・落蓋式道路用側溝 L=52.1m ・舗装工 表層工 A=26.0m ² ・区画線工 溶融式 白15cm L=52.1m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.12.2			△ 154,000 (2,596,000)	着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	阿弥陀瀬排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年7月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
57	3,120,000	(株)白瀧建設	3,100,000			(有)松尾組	3,245,000
		(有)松尾組	2,950,000				
		(株)佐々木組	3,000,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	2,670,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.7.27	土木一式工事	五泉市下阿弥陀瀬718-3 (有)松尾組 松尾 隆寿	3,245,000	R3.7.27	R3.11.3	阿弥陀瀬	・ベンチリウム改良型 L=20.0m ・工事用道路 W=3.0m L=20.0m ・仮排水工 ホン排水替工 N=1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.9.8			114,400 (3,359,400)					根切工、根株積込、 根株処分の増工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	能代排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年7月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
58	2,850,000	(有)山下組	2,700,000			(株)高橋組	2,948,000
		(株)高橋組	2,680,000				
		山隆リコム(株)	2,700,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	2,480,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.7.27	土木一式工事	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 高橋 健一	2,948,000	R3.7.27	R3.11.3	能代	・排水フリューム L=16.0m ・工事用道路 W=3.0m L=27.0m ・仮排水工 ポンプ水替工 N=1式 ・掘削 V=25m ³ ・埋戻、路床 V=107m ³	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.10.22			82,500 (3,030,500)					支障木・竹の伐採、集積、 運搬、処分の増工等
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	門前排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年7月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
59	2,930,000	(有)山下組	2,850,000			(株)高橋組	3,080,000	
		(株)高橋組	2,800,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
		2,550,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.7.27	土木一式工事	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 高橋 健一	3,080,000	R3.7.27	R3.11.3	門前	・排水フリューム L=28.0m ・仮排水 ホンフ水替工 N=1式 ・土工一式 N=1式 ・コンクリート工 V=4.4m3	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.10.13			-242,000 (2,838,000)					コンクリート取壊工の減工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	林道小山田線路側擁壁復旧工事
担当課名	農林課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年7月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
60	2,760,000	(株)東新建設	2,700,000			横山建設(株)	2,904,000
		落合建設(株)	2,750,000				
		(株)尾野間組	2,720,000				
		横山建設(株)	2,640,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)目黒建設	2,750,000				
	2,420,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R3.7.27	土木一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	2,904,000	R3.7.27	R3.12.23	小山田	・仮渡し工(コルゲートパイプ) L=30.0m ・路側擁壁工 V=16.4m ³ ・大型ふとんかご設置工 V= 6.0m ³		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
R3.12.10			673,200 (3,577,200)					根固工(大型ふとんかご工)、 舗装工(復旧範囲)、仮設工 (支障木伐採工)の増工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	林道小山田線ガードレール新設工事
担当課名	農林課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年7月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
61	1,340,000	(株)東新建設	1,300,000			横山建設(株)	1,408,000
		落合建設(株)	1,350,000				
		(株)尾野間組	1,330,000				
		横山建設(株)	1,280,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)目黒建設	1,350,000				
	以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.7.27	土木一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	1,408,000	R3.7.27	R3.10.4	小山田	ガードレール設置工 耐雪型(Gr-C3-2E) L=38.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.9.27			-42,900 (1,365,100)					ガードレール施工延長減 に伴う減工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	榑木戸線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年7月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
62	11,350,000	(株)早出川建設	11,100,000			(株)斎藤舗道	12,100,000
		(株)武藤建設	11,120,000				
		(株)斎藤舗道	11,000,000				
		(株)ヤマト舗道	11,050,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	9,900,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.7.28	舗装工事	五泉市三本木2-1-20 (株)斎藤舗道 斎藤 正明	12,100,000	R3.7.28	R3.11.9	深沢	・AS舗装 t=50mm A=1,110m ² ・路上路盤再生 t=11cm A=1,110m ² ・区画線設置 実線15cm L=340m 破線15cm L=85m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	丸山2号線舗装工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年7月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
63	1,360,000	(株)早出川建設	1,300,000			(株)早出川建設	1,430,000
		(株)武藤建設	1,330,000				
		(株)斎藤舗道	1,360,000				
		(株)ヤマト舗道	1,340,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R3.7.27	舗装工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 今井 益雄	1,430,000	R3.7.27	R3.9.29	大蒲原	・表層工 A=275m2 ・不陸整正 A=275m2 ・土工一式 N=1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉南小学校外壁改修工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年7月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
64	18,140,000	(株)近藤建設	17,500,000			横山建設(株)	19,030,000
		(株)川上建設	18,000,000				
		横山建設(株)	17,300,000				
		(株)番場建築	17,800,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)斎藤建設	17,450,000				
	16,300,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R3.7.27	建築一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	19,030,000	R3.7.27	R3.10.24	駅前2丁目	普通教室棟タイル仕上面の浮き部改修及び剥落防止工事		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	市営山王住宅(L・M棟)屋根外壁等改修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年7月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
65	10,580,000	(株)貝瀬工務店	10,700,000			(株)轡田組	11,330,000
		(株)川上建設	10,800,000				
		(株)佐々木組	10,500,000				
		(株)樋口組	10,650,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)轡田組	10,300,000				
		(株)番場建築	10,800,000				
	9,600,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R3.7.27	建築一式工事	五泉市村松乙63-4 (株)轡田組 轡田 清栄	11,330,000	R3.7.27	R3.11.23	村松甲	・屋根 遮熱塗料塗り 180㎡×2棟 ・外壁 防水型複層塗材E 262㎡×2棟		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	市営川瀬第2住宅解体工事(7.8号室,11.12号室)
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年7月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

(単位:円)

1. 入札調書

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
66	3,610,000	(株)小林建材	3,620,000			(株)齋藤建設	3,905,000
		落合建設(株)	3,700,000				
		横山建設(株)	3,750,000				
		(株)齋藤建設	3,550,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R3.7.27	解体工事	五泉市赤海1-14-15 (株)齋藤建設 齋藤 廣文	3,905,000	R3.7.27	R3.9.24	川瀬	・住宅部解体 129.6㎡ ・増築部解体 33.6㎡ ・衛生設備撤去、敷地内整地 各一式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	県営稲場住宅1号棟風呂釜取替工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年7月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
67	5,218,181	(有)岩村住設	5,150,000			(有)丸和工業	5,500,000
		(株)新越工業	5,080,000				
		(有)丸和工業	5,000,000				
		(株)大隆工業	5,130,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	4,680,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.7.27	管工事	五泉市船越136-1 (有)丸和工業 吉田 利行	5,500,000	R3.7.27	R3.11.23	馬下	・既設風呂釜撤去工事 1式 ・バランス風呂釜設置工事 24台	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-2号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共委託の名称	ため池ハザードマップ作成業務委託
担当課名	農林課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年7月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委6	4,536,363	(株)オリス	4,310,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)オリス	4,741,000
		(株)ナカノアイシステム	4,450,000					
		(株)ナルサワコンサルタント 新潟支店	4,700,000					
		(株)山岸測量事務所	4,430,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)キタック	5,490,000					
		(株)北辰計画	4,370,000					
	3,180,000	以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.7.27	業務委託	新潟市中央区鳥屋野310 (株)オリス 山名 健夫	4,741,000	R3.7.27	R4.3.23	山崎外	ため池ハザードマップ作成 N=4箇所 ・浸水想定区域図作成 ・ワークショップ実施 ・ハザードマップ作成 ・打合せ協議 ・配布用印刷物作成	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
R4.3.3			259,000 (5,000,000)					ハザードマップの印刷枚数増
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共委託の名称	路面性状調査業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年7月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委7	1,940,000	(株)大輝 新潟支店	1,930,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)ナカノアイシステム	2,035,000	
		(株)ナカノアイシステム	1,850,000						
		(株)パスコ 新潟支店	2,200,000						
		(株)オリス	1,980,000						
	入札書比較 最低制限価格	以下余白							
	1,360,000								

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.7.27	調査	新潟市中央区鳥屋野432 (株)ナカノアイシステム 坂井 浩	2,035,000	R3.7.27	R3.10.24	五泉市管内	路面性状調査 L=14.0km	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共委託の名称	太田1号線平面・路線測量委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年7月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委8	2,480,000	(有)羽下測設計	1,740,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)北辰計画 ※7者同額のため 抽選により決定	1,914,000
		(株)ナミエ測量事務所	1,740,000					
		やまと技術(有)五泉支店	1,740,000					
		(有)あが測量設計事務所	1,740,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)塚野測量設計事務所	1,740,000					
		(有)寺尾測量設計	1,740,000					
		(有)ツルマキ測量事務所	1,750,000					
		内外エンジニアリング(株)新潟営業所	2,500,000					
1,740,000	(株)北辰計画	1,740,000						
	以下余白							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.7.27	測量	五泉市赤海字下島868-1 (株)北辰計画 岩野 弘	1,914,000	R3.7.27	R3.12.23	太田1丁目	・平面測量 L=130m (1/500) A=0.005km2 ・路線測量 L=130m	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共委託の名称	論瀨3号線路線測量委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年7月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委9	1,010,000	(有)羽下測設計	710,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(有)塚野測量設計事務所	781,000
		(株)ナミエ測量事務所	710,000					
		やまと技術(有)五泉支店	710,000					
		(有)あが測量設計事務所	710,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)塚野測量設計事務所	710,000					
		(有)寺尾測量設計	710,000					
	710,000	(有)ツルマキ測量事務所	720,000					
		内外エンジニアリング(株)新潟営業所	1,200,000					
(株)北辰計画		710,000						
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.7.27	測量	五泉市熊野堂5262-1 (有)塚野測量設計事務所 塚野 一茂	781,000	R3.7.27	R3.11.23	論瀨	路線測量 L=160m(測点間隔20m)	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
R4.1.14			169,400 (950,400)	業務中止期間 R3.10.20 ~ R4.1.5				路線延長及び打合せ回数 の増
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共委託の名称	本田屋本道線路線測量委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年7月27日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委10	1,070,000	(有)羽下測設計	750,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	やまと技術(有) 五泉支店	825,000
		(株)ナミエ測量事務所	750,000					
		やまと技術(有) 五泉支店	750,000					
		(有)あが測量設計事務所	750,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)塚野測量設計事務所	750,000					
		(有)寺尾測量設計	750,000					
		(有)ツルマキ測量事務所	750,000					
		内外エンジニアリング(株) 新潟営業所	1,200,000					
750,000	(株)北辰計画	750,000						
	以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R3.7.27	測量	五泉市太田1-10-15 やまと技術(有) 五泉支店 吉田 敏和	825,000	R3.7.27	R3.11.23	本田屋	路線測量 L=130m(測点間隔20m)		
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由	
R4.3.17			-147,400 (677,600)	業務中止期間 R3.11.9 ~ R4.3.7				用地幅杭設置測量の減工	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由	

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。