

入札及び契約調書

公共工事の名称	林道釜ノ鐔線釜ノ鐔橋橋梁修繕工事
担当課名	農林課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年8月24日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
68	39,700,000	(株)滝長建設	38,950,000			(有)寺尾建設	42,350,000
		(有)寺尾建設	38,500,000				
		(株)佐々木組	38,800,000				
		(株)栄組	39,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	34,900,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.8.24	土木一式工事	五泉市石曾根8070-76 (有)寺尾建設 寺尾 一元	42,350,000	R3.8.24	R4.3.21	上杉川	・橋梁塗装工 A=366.2m2 ・橋梁補修工 N=一式 ・橋梁取付部舗装打替工 A=86.0m2 ・仮設工 N=一式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R4.3.14				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R4.3.28				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	坂下橋橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年8月24日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
69	7,445,454	(株)貝瀬工務店	7,600,000			(株)滝長建設	8,118,000
		布施建設(株)	7,500,000				
		(株)滝長建設	7,380,000				
		(株)佐々木組	7,560,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)栄組	7,430,000				
	以下余白						
6,410,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.8.24	土木一式工事	五泉市本田屋1010-1 (株)滝長建設 滝澤 長雄	8,118,000	R3.8.24	R3.12.21	刈羽	・表層工(⑦密粒度As) A=18㎡ ・塗膜系防水 A=18㎡ ・炭素繊維シート接着工 V=51㎡ ・断面修復工 N=1構造物	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.12.13			1,764,400 (9,882,400)	着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	上宝町線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年8月24日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
70	4,180,000	(株)貝瀬工務店	4,160,000			布施建設(株)	4,400,000
		布施建設(株)	4,000,000				
		(株)白瀧建設	辞退				
		(株)佐々木組	4,180,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)栄組	4,100,000				
	3,630,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.8.24	土木一式工事	五泉市村松乙226-2 布施建設(株) 布施 政樹	4,400,000	R3.8.24	R3.11.16	上宝町	・土工 掘削工 V=25.0m3 ・落蓋式道路側溝 L=71.0m ・ボックスカルバート L=4.1m ・舗装工、区画線工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.12.6			△ 95,700 (4,304,300)	工事中止期間 R3.9.16 ~ R3.10.21				一部 側溝製品の変更等 (B300×H400→B250×H350)
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	曙団地3号線外側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年8月24日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
71	3,110,000	二宮建設(株)	3,000,000			二宮建設(株)	3,300,000	
		(株)尾野間組	3,050,000					
		以下余白						
	2,720,000	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.8.24	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1240-4 二宮建設(株) 二宮 正久	3,300,000	R3.8.24	R3.11.16	曙町	・U型側溝250B L= 9.3m ・U型側溝250C L=71.5m ・舗装工 A=40.4m ²	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.11.15			-360,800 (2,939,200)					舗装工(表層工) および廃材処分の減工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	昭和通線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年8月24日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
72	2,570,000	布施建設(株)	2,450,000			布施建設(株)	2,695,000	
		(株)佐々木組	2,500,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.8.24	土木一式工事	五泉市村松乙226-2 布施建設(株) 布施 政樹	2,695,000	R3.8.24	R3.11.21	源太小路	・排水構造物工 U型側溝 L=49.0m ・舗装工 表層工 A=25.0㎡ ・区画線設置工 L=49.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.11.11			114,400 (2,809,400)	着手月日	完成月日			オーバーレイ工の増工 廃材処分・運搬の減工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	東公園整備工事
担当課名	農林課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年8月24日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
73	9,910,000	横山建設(株)	9,600,000			(株)尾野間組	10,472,000	
		(株)蛇場緑地建設	9,550,000					
		山隆リコム(株)	9,630,000					
		(株)尾野間組	9,520,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	8,700,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.8.24	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 尾野間 雄一	10,472,000	R3.8.24	R4.3.11	赤海	・大型4連プランク設置、撤去 ・分電盤取替 ・藤棚設置、撤去 各N=1基	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R4.2.17			253,000 (10,725,000)					主幹ブレーカー取替の追加
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	西公園整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年8月24日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
74	6,754,545	(株)蛇場緑地建設	6,780,000			山隆リコム(株)	7,370,000	
		山隆リコム(株)	6,700,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
		5,890,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R3.8.24	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	7,370,000	R3.8.24	R4.1.20	土深	・公園施設等撤去 すべり台1基、ブランコ1基、安全柵1基 ・公園施設等新設 すべり台1基、ブランコ1基、安全柵1基		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	栗島公園整備(その2)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年8月24日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
75	5,054,545	横山建設(株)	4,850,000			山隆リコム(株)	5,258,000
		(株)蛇場緑地建設	4,830,000				
		山隆リコム(株)	4,780,000				
		(株)武藤建設	4,800,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	4,410,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.8.24	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	5,258,000	R3.8.24	R4.1.20	栗島	・公園施設等撤去 ベンチ・野外卓・フレイウォール各1基ほか ・公園施設等新設 ベンチ・野外卓・コンビネーション遊具各1基	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松西公園整備工事
担当課名	こども課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年8月24日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
76	6,963,636	(株)蛇場緑地建設	6,830,000			(株)蛇場緑地建設	7,513,000	
		(株)佐々木組	6,850,000					
		以下余白						
	6,070,000	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R3.8.24	土木一式工事	五泉市笹野町甲1741 (株)蛇場緑地建設 伊藤 国義	7,513,000	R3.8.24	R4.1.20	村松乙	・遊戯施設整備工 1式 ・公園施設撤去工 1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
R4.1.13			699,600 (8,212,600)					支障水道管の移設 及び路床入替工の増工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	日枝公園整備工事
担当課名	こども課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年8月24日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
77	4,210,000	(株)貝瀬工務店	4,350,000	4,200,000		(株)蛇場緑地建設	4,565,000
		(株)蛇場緑地建設	4,290,000	4,150,000			
		(株)佐々木組	4,380,000	4,250,000			
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	3,670,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R3.8.24	土木一式工事	五泉市笹野町甲1741 (株)蛇場緑地建設 伊藤 国義	4,565,000	R3.8.24	R4.1.20	村松乙	・遊戯施設整備工 1式 ・公園施設撤去工 1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
R4.2.14			964,700 (5,529,700)	工事中止期間 R3.10.18 ~ R3.12.7				残土処理・埋戻土砂・仕上げ工 の増工、及び遊具単価の更正	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松公園・城跡公園遊具更新工事
担当課名	商工観光課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年8月24日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
78	2,300,000	(株)貝瀬工務店	2,020,000			(株)蛇場緑地建設	2,200,000
		(株)蛇場緑地建設	2,000,000				
		(株)佐々木組	2,020,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.8.24	土木一式工事	五泉市笹野町甲1741 (株)蛇場緑地建設 伊藤 国義	2,200,000	R3.8.24	R3.11.21	愛宕 外	・撤去工 N = 4.0基 ・新設工 N = 4.0基	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	消防本部本署仮眠室改修工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和3年8月24日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
79	3,340,000	横山建設(株)	3,200,000			横山建設(株)	3,520,000	
		(株)近藤建設	3,340,000					
		(株)川上建設	3,520,000					
		(株)斎藤工務店	3,500,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	3,010,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.8.24	建築一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	3,520,000	R3.8.24	R3.11.21	粟島	・仮設工事、内装工事 1式 ・コンセント工事 12箇所 ・カーテン工事 15箇所	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	下根木町線外削井工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年8月24日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
80	19,410,000	(株)川崎ポンプ	19,000,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)日さく新潟支店	20,680,000	
		大和開発興業(株)	19,000,000						
		新津さく泉(株)	18,900,000						
		(株)日さく新潟支店	18,800,000						
	17,900,000	最低制限価格	(株)興和	19,200,000					
			(株)村尾技建	辞退					
			北陸鑿泉(株)	19,300,000					
			中越大栄工業(株)	19,100,000					
			以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R3.8.24	削井工事	新潟市東区卸新町2-2066-11 (株)日さく新潟支店 小林 茂雄	20,680,000	R3.8.24	R4.2.19	村松駅前通	・削井工 掘削深度 80.0m 1箇所 ・ポンプ据付 L=52.25m 1箇所 ・ポンプ室据付(プレキャスト) 1基		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
R3.12.21			1,012,000 (21,692,000)					新設及び既設送水管の接続位置調整用 曲り管の増工、現況土質に合わせたさく井工の増額	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共委託の名称	橋梁点検業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年8月24日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委11	16,890,000	(株)北辰計画	11,800,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	相互技術(株)	16,500,000
		相互技術(株)	15,000,000					
		(株)クリエイトセンター	16,800,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	16,000,000					
	11,900,000	(株)開発技術コンサルタント	15,700,000					
		旭調査設計(株)	16,700,000					
		エヌシーイー(株)	16,380,000					
		(株)キタック	16,050,000					
		(株)構造技研新潟	16,700,000					
		開発技建(株)	16,400,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.8.24	調査点検	新潟市中央区上所2-11-14 相互技術(株) 高堂 景寿	16,500,000	R3.8.24	R4.3.26	五泉市管内	・橋長14.5m以上【徒歩・梯子】 7橋 ・橋長14.5m以上【点検車】 4橋 ・橋長14.5m未満【徒歩・梯子】 76橋	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
R4.1.24			(18,053,200)					点検橋梁数の増 (合計87橋 → 100橋)
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共委託の名称	川東橋外橋梁修繕詳細設計委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年8月24日
入札場所	五泉市役所401会議室

(単位:円)

1. 入札調書

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委12	7,436,363	旭調査設計(株)	8,000,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	エヌシーイー(株)	7,920,000
		(株)開発技術コンサルタント	7,400,000					
		相互技術(株)	7,880,000					
		(株)クリエイトセンター	7,450,000					
	入札書比較 最低制限価格	エヌシーイー(株)	7,200,000					
		(株)ナルサワコンサルタント 新潟支店	7,900,000					
	5,210,000	(株)構造技研新潟	7,650,000					
		開発技建(株)	7,600,000					
		(株)キタック	8,350,000					
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R3.8.24	設計	新潟市中央区美咲町1-7-25 エヌシーイー(株) 大平 豊	7,920,000	R3.8.24	R4.3.26	東四ツ屋 外	橋長 ΣL=18.7m N=5橋 ・設計計画、形状調査・一般図作成、変 状調査・損傷図作成、補修設計、施工 計画、工事費算定 各1式		
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-2号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共委託の名称	京分橋外橋梁修繕詳細設計委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年8月24日
入札場所	五泉市役所401会議室

(単位:円)

1. 入札調書

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委13	3,140,000	旭調査設計(株)	3,330,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	相互技術(株)	3,278,000
		(株)開発技術コンサルタント	3,120,000					
		相互技術(株)	2,980,000					
		(株)クリエイトセンター	3,200,000					
	入札書比較 最低制限価格	エヌシーイー(株)	3,050,000					
		(株)ナルサワコンサルタント 新潟支店	3,500,000					
	2,200,000	(株)構造技研新潟	3,150,000					
		開発技建(株)	3,300,000					
		(株)キタック	3,350,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.8.24	設計	新潟市中央区上所2-11-14 相互技術(株) 高堂 景寿	3,278,000	R3.8.24	R4.3.26	町屋 外	橋長 ΣL=82m N=2橋 ・設計計画・形状調査・一般図作成、変 状調査・損傷図作成、補修設計、施工 計画、工事費算定 各1式	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共委託の名称	白山橋外橋梁修繕詳細設計委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年8月24日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委14	5,427,272	旭調査設計(株)	5,880,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	エヌシーイー(株)	5,775,000
		(株)開発技術コンサルタント	5,400,000					
		相互技術(株)	5,500,000					
		(株)クリエイトセンター	5,450,000					
	入札書比較 最低制限価格	エヌシーイー(株)	5,250,000					
		(株)ナルサワコンサルタント 新潟支店	5,900,000					
	3,800,000	(株)構造技研新潟	5,500,000					
		開発技建(株)	5,800,000					
		(株)キタック	5,700,000					
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.8.24	設計	新潟市中央区美咲町1-7-25 エヌシーイー(株) 大平 豊	5,775,000	R3.8.24	R4.3.26	牧 外	橋長 ΣL=10.5m N=3橋 ・設計計画・形状調査・一般図作成・変 状調査・損傷傷図作成・補修設計・施 工計画・概算工事費算定 各1式	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
R4.2.14			360,800 (6,135,800)					河川管理者との協議資料 作成の追加
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共委託の名称	蛭野4号橋橋梁修繕詳細設計委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年8月24日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委15	2,900,000	旭調査設計(株)	3,000,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	相互技術(株)	3,036,000
		(株)開発技術コンサルタント	2,870,000					
		相互技術(株)	2,760,000					
		(株)クリエイトセンター	3,090,000					
	入札書比較 最低制限価格	エヌシーイー(株)	2,800,000					
		(株)ナルサワコンサルタント 新潟支店	3,200,000					
	2,030,000	(株)構造技研新潟	2,900,000					
		開発技建(株)	3,100,000					
		(株)キタック	3,050,000					
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.8.24	設計	新潟市中央区上所2-11-14 相互技術(株) 高堂 景寿	3,036,000	R3.8.24	R4.3.26	蛭野	橋長 L=84m N=1橋 ・設計計画・形状調査・一般図作成、変 状調査・損傷傷図作成、補修設計、河 床洗掘・対策検討、施工計画 各1式	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
R4.2.14			-11,000 (3,025,000)					河床洗掘対策検討作 業の減
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共委託の名称	林道二又線二又橋橋梁補修設計業務委託
担当課名	農林課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年8月24日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委16	4,590,909	(株)大輝 新潟支店	4,350,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)大輝 新潟支店	4,785,000
		(株)ナカノアイシステム	4,600,000					
		(株)パスコ 新潟支店	5,100,000					
		国際航業(株) 新潟支店	4,930,000					
	入札書比較 最低制限価格	朝日航洋(株) 新潟支店	辞退					
		(株)ナルサワコンサルタント 新潟支店	4,900,000					
	3,220,000	(株)信越測量設計	4,500,000					
		(株)新栄技術	4,600,000					
以下余白								

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.8.24	設計	新潟市西蒲区仁箇1519-9 (株)大輝 新潟支店 早川 博文	4,785,000	R3.8.24	R4.3.21	仙見谷	・PC橋 W=3.6m L=30.0m ・設計計画作成、損傷箇所の確認・調査、上部工補修設計、橋面防水工設計、施工計画作成 各1式	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
R4.1.11			187,000 (4,972,000)					支承補修設計の追加
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-2号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共委託の名称	五泉地区ため池廃止基本計画策定業務委託
担当課名	農林課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年8月24日
入札場所	五泉市役所401会議室

(単位:円)

1. 入札調書

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委17	2,960,000	(株)小林設計	3,850,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)ナルサワコンサルタント 新潟支店	3,146,000
		(株)信越測量設計	2,900,000					
		(株)新栄技術	2,950,000					
		相互技術(株)	3,200,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)ナルサワコンサルタント 新潟支店	2,860,000					
	2,080,000	以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.8.24	計画策定	新潟市中央区綱川原1-21-11 (株)ナルサワコンサルタント 新潟支店 樺澤 一夫	3,146,000	R3.8.24	R3.12.21	山崎 外	・現況調査 8箇所 ・優先順位の選定及びとりまとめ 8箇所 ・打合せ 2回	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
R3.12.17			371,800 (3,517,800)					計画に竹の沢堤を追加したため
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共委託の名称	橋梁塗膜分析調査委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和3年8月24日
入札場所	五泉市役所401会議室

(単位:円)

1. 入札調書

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委18	7,090,909	(株)新潟デック	7,390,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(一財)新潟県環境衛生研究所	6,930,000
		ヨシダメンテナンス(株)	7,500,000					
		(株)レックス 新潟支店	11,000,000					
		(一財)新潟県環境衛生研究所	6,300,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)NSS	6,600,000					
	4,970,000	以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R3.8.27	調査	燕市吉田東栄町8-13 (一財)新潟県環境衛生研究所 三富 潤一	6,930,000	R3.8.27	R4.1.23	五泉市管内	橋梁塗膜分析調査 N=24橋	
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
R3.12.22			-1,618,100 (5,311,900)	着手月日	完成月日			塗装復旧の変更(24橋中21橋について3層塗りから下塗りのみへ再塗装方法を変更)
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。