

入札及び契約調書

公共工事の名称	防災重点ため池看板設置工事
担当課名	農林課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和4年2月21日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

(単位:円)

1. 入札調書

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
105	9,550,000	(株)レックス 新潟支店	8,800,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)新潟デッキ	9,460,000
		(株)新潟デッキ	8,600,000					
		ヨシダメンテナンス(株)	8,200,000					
		新交ロード(株)	8,650,000					
	入札書比較 最低制限価格	ムラタ興業(株) 新潟支店	8,700,000					
		新潟維持サービス(株)	8,700,000					
	8,400,000	北越ロードサービス(株)	8,730,000					
		以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R4.2.21	看板設置	新潟市中央区鳥屋野4-18-21 (株)新潟デッキ 山田 富市	9,460,000	R4.2.21	R4.3.25	山崎 外	・看板設置 1.8m×0.9m×h1.8m N=16基	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R4.3.24				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R4.3.28				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共委託の名称	日光寺堤廃止測量設計業務委託
担当課名	農林課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和4年2月21日
入札場所	五泉市保健センター 2階 会議室

(単位:円)

1. 入札調書

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委32	6,581,818	(株)小林設計	6,350,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	6,677,000
		(株)信越測量設計	6,350,000					
		(株)新栄技術	6,500,000					
		相互技術(株)	6,250,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)ナルサワコンサルタント新潟支店 以下余白	6,070,000					
	4,610,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	委託期間		委託場所	委託等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.2.21	測量設計	新潟市中央区綱川原1-21-11 (株)ナルサワコンサルタント新潟支店 樺澤 一夫	6,677,000	R4.2.21	R4.3.25	丸田	・測量業務(線形決定、中心線測量、 縦断測量、横断測量)一式 ・設計業務(排水路設計、ため池改修 (単純廃止))一式		
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R4.3.23						R4.3.31			地元自治会との調整に日数を要したため
変更月日			変更金額	変更後委託期間		委託場所	委託等の概要	変更理由	
		着手月日	完成月日						
R4.3.28				R4.5.31			新潟県から繰越が承認されたため		

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。