

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	下条バス待合所建設工事
担当課名	財政課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和4年4月22日
入札場所	五泉市役所 2階 休養室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
1	2,890,000	(株)川上建設	2,960,000			(株)斎藤建設	3,135,000
		(株)斎藤建設	2,850,000				
		横山建設(株)	3,080,000				
		山隆リコム(株)	3,000,000				
		(株)番場建築	2,890,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	2,650,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R4.4.22	建築一式工事	五泉市赤海1丁目14番15号 (株)斎藤建設 代表取締役 斎藤 廣文	3,135,000	R4.4.22	R4.6.30	三本木3丁目	・木造平屋建 建築面積 6.62㎡ 延床面積 6.62㎡ ・県道土工事 1式 ・消火栓移設 1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。