

入札及び契約調書

| | |
|---------|------------------|
| 公共工事の名称 | 東南環状線側道散水管布設工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和4年7月26日 |
| 入札場所 | 五泉市保健センター 2階 会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|-----------------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | |
| 44 | 29,350,000 | 横山建設(株) | 29,000,000 | | | (株)佐野組 | 31,350,000 |
| | | (株)尾野間組 | 28,900,000 | | | | |
| | | 山隆リコム(株) | 28,720,000 | | | | |
| | | (株)佐野組 | 28,500,000 | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | 以下余白 | | | | | |
| | 26,700,000 | | | | | | |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 | |
|---------|--------|-------------------------------------|------------|---------|---------|-------|--|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| R4.7.26 | 土木一式工事 | 五泉市緑町6番31号 (株)佐野組 代表取締役 佐野 公亮 | 31,350,000 | R4.7.26 | R5.1.21 | 寺沢4丁目 | ・散水管布設工(プレキャスト)L=400.0m ・交互散水装置設置工 N=1式 ・交互散水制御盤設置工 N=1式 | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

| | |
|---------|------------------|
| 公共工事の名称 | 林道二又線二又橋橋梁修繕工事 |
| 担当課名 | 農林課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和4年7月26日 |
| 入札場所 | 五泉市保健センター 2階 会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|-----------------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | |
| 45 | 11,580,000 | (株)白瀧建設 | 11,550,000 | | | (有)寺尾建設 | 12,650,000 |
| | | (株)貝瀬工務店 | 11,600,000 | | | | |
| | | (有)寺尾建設 | 11,500,000 | | | | |
| | | (株)栄組 | 11,660,000 | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | (株)滝長建設 | 11,600,000 | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |
| | 10,300,000 | | | | | | |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|---------|--------|---|------------|---------|----------|------|--|------|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| R4.7.26 | 土木一式工事 | 五泉市石曾根8070-76 (有)寺尾建設 代表取締役 寺尾 一元 | 12,650,000 | R4.7.26 | R4.12.22 | 仙見谷 | ・ひび割れ補修工 L=11.25m ・伸縮装置取替工 L=7.2m 他 | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

| | |
|---------|------------------|
| 公共工事の名称 | 京分橋外橋梁修繕工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和4年7月26日 |
| 入札場所 | 五泉市保健センター 2階 会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | |
| 46 | 3,620,000 | (有)山下組 | 3,600,000 | | | (株)高橋組 | 3,938,000 |
| | | 山隆リコム(株) | 3,600,000 | | | | |
| | | (株)高橋組 | 3,580,000 | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | | | | | | |
| | 3,210,000 | | | | | | |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 | |
|---------|--------|---------------------------------------|-----------|---------|----------|------|---|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| R4.7.26 | 土木一式工事 | 五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 代表取締役 高橋 健一 | 3,938,000 | R4.7.26 | R4.12.12 | 町屋外 | 橋梁保全工事 L=3.4m、 W=3.50m、L=5.2m、W=4.26m、 L=5.2m、W=4.26m | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

| | |
|---------|------------------|
| 公共工事の名称 | 京分町屋南1号線側溝整備工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和4年7月26日 |
| 入札場所 | 五泉市保健センター 2階 会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 | |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|--|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 47 | 3,420,000 | (有)山下組 | 3,300,000 | | | (株)高橋組 | 3,597,000 | |
| | | 山隆リコム(株) | 3,300,000 | | | | | |
| | | (株)高橋組 | 3,270,000 | | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | | | | | | | |
| | 3,060,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|---------|--------|---------------------------------------|-----------|---------|----------|------|---------------------------------|------|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| R4.7.26 | 土木一式工事 | 五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 代表取締役 高橋 健一 | 3,597,000 | R4.7.26 | R4.10.23 | 町屋 | 落蓋式U型側溝250型 L=66.5m 集水樹 N=1基 | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

| | |
|---------|------------------|
| 公共工事の名称 | 学校町病院線側溝整備工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和4年7月26日 |
| 入札場所 | 五泉市保健センター 2階 会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | |
| 48 | 2,970,000 | (株)小林建材 | 2,850,000 | | | (株)小林建材 | 3,135,000 |
| | | (株)樋口組 | 2,950,000 | | | | |
| | | (株)佐々木組 | 2,930,000 | | | | |
| | | (株)轡田組 | 2,900,000 | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | (株)栄組 | 2,870,000 | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |
| | 2,660,000 | | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|---------|--------|---------------------------------------|-----------|---------|----------|------|----------------|------|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| R4.7.26 | 土木一式工事 | 五泉市愛宕丙145-1 (株)小林建材 代表取締役 小林 一義 | 3,135,000 | R4.7.26 | R4.10.18 | 愛宕 | 側溝整備工事 L=55.5m | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| | | | | | | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

| | |
|---------|------------------|
| 公共工事の名称 | 水島町2号線外側溝整備工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和4年7月26日 |
| 入札場所 | 五泉市保健センター 2階 会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 | |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|--|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 49 | 2,930,000 | (株)武藤建設 | 2,820,000 | | | 横山建設(株) | 3,025,000 | |
| | | 横山建設(株) | 2,750,000 | | | | | |
| | | 山隆リコム(株) | 2,780,000 | | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | | | | | | | |
| | 2,630,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|---------|--------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|------|----------------|------|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| R4.7.26 | 土木一式工事 | 五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 代表取締役 横山 昇 | 3,025,000 | R4.7.26 | R4.10.8 | 水島町 | 側溝整備工事 L=77.4m | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| | | | | | | | | |

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

| | |
|---------|------------------|
| 公共工事の名称 | 駅前吉沢線側溝整備工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和4年7月26日 |
| 入札場所 | 五泉市保健センター 2階 会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 | |
|------|---------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|--|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 50 | 2,330,000 | (株)佐野組 | 2,300,000 | | | (株)佐野組 | 2,530,000 | |
| | | 中村工業(株) | 2,350,000 | | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | | |
| | — | 入札書比較 最低制限価格 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|---------|--------|-------------------------------------|-----------|---------|----------|-------|---------------------------------|------|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| R4.7.26 | 土木一式工事 | 五泉市緑町6番31号 (株)佐野組 代表取締役 佐野 公亮 | 2,530,000 | R4.7.26 | R4.10.13 | 駅前2丁目 | 落蓋式U型側溝250型 L=39.2m 集水樹 N=1基 | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

| | |
|---------|------------------|
| 公共工事の名称 | 駅前吉沢2号線側溝整備工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和4年7月26日 |
| 入札場所 | 五泉市保健センター 2階 会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 | |
|------|---------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|--|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 51 | 2,080,000 | 横山建設(株) | 2,100,000 | | | (株)佐野組 | 2,255,000 | |
| | | (株)佐野組 | 2,050,000 | | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | | |
| | — | 入札書比較 最低制限価格 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|---------|--------|-------------------------------------|-----------|---------|---------|-------|------------------------|------|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| R4.7.26 | 土木一式工事 | 五泉市緑町6番31号 (株)佐野組 代表取締役 佐野 公亮 | 2,255,000 | R4.7.26 | R4.10.8 | 駅前1丁目 | 落蓋式U型側溝250型 L=39.0m | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

| | |
|---------|------------------|
| 公共工事の名称 | 門前排水路整備工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和4年7月26日 |
| 入札場所 | 五泉市保健センター 2階 会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 | |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|--|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 52 | 3,470,000 | (有)山下組 | 3,380,000 | | | (株)高橋組 | 3,663,000 | |
| | | 山隆リコム(株) | 3,350,000 | | | | | |
| | | (株)高橋組 | 3,330,000 | | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | | | | | | | |
| | 3,100,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|---------|--------|---------------------------------------|-----------|---------|---------|------|-------------------------------|------|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| R4.7.26 | 土木一式工事 | 五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 代表取締役 高橋 健一 | 3,663,000 | R4.7.26 | R4.11.2 | 門前 | 排水フリューム H1000×B800 L=35.0m | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| | | | | | | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

| | |
|---------|------------------|
| 公共工事の名称 | 阿弥陀瀬排水路整備工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和4年7月26日 |
| 入札場所 | 五泉市保健センター 2階 会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 | |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|--|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 53 | 3,100,000 | (有)松尾組 | 2,910,000 | | | (有)松尾組 | 3,201,000 | |
| | | (株)白瀧建設 | 3,000,000 | | | | | |
| | | (株)貝瀬工務店 | 3,040,000 | | | | | |
| | | (株)佐々木組 | 3,100,000 | | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | 以下余白 | | | | | | |
| | 2,730,000 | | | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 | |
|---------|--------|--|-----------|---------|---------|------|----------------------------|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| R4.7.26 | 土木一式工事 | 五泉市下阿弥陀瀬718-3 (有)松尾組 代表取締役 松尾 隆寿 | 3,201,000 | R4.7.26 | R4.11.2 | 阿弥陀瀬 | 排水フリューム HF-1000 L=20.0m | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

| | |
|---------|------------------|
| 公共工事の名称 | 能代排水路整備工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和4年7月26日 |
| 入札場所 | 五泉市保健センター 2階 会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | |
| 54 | 2,330,000 | (有)山下組 | 2,250,000 | | | (株)高橋組 | 2,453,000 |
| | | 山隆リコム(株) | 2,250,000 | | | | |
| | | (株)高橋組 | 2,230,000 | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | | | | | | |
| | — | | | | | | |
| | | | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|---------|--------|---------------------------------------|-----------|---------|---------|------|---------------------------------|------|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| R4.7.26 | 土木一式工事 | 五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 代表取締役 高橋 健一 | 2,453,000 | R4.7.26 | R4.11.2 | 能代 | 排水フリューム HF600×600 L=13.5m ほか | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| | | | | | | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

| | |
|---------|------------------|
| 公共工事の名称 | 八幡通線舗装補修工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和4年7月26日 |
| 入札場所 | 五泉市保健センター 2階 会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|-----------------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | |
| 55 | 11,750,000 | (株)早出川建設 | 11,270,000 | | | (株)武藤建設 | 12,210,000 |
| | | (株)武藤建設 | 11,100,000 | | | | |
| | | (株)ヤマト舗道 | 11,250,000 | | | | |
| | | (株)斎藤舗道 | 11,180,000 | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | 以下余白 | | | | | |
| | 10,500,000 | | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|---------|------|--------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------------------------|------|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| R4.7.26 | 舗装工事 | 五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 代表取締役 武藤 浩 | 12,210,000 | R4.7.26 | R4.12.2 | 八幡通 | 路面切削 A=2110m2 表層工 A=2110m2 他 | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| | | | | | | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

| | |
|---------|-------------------------|
| 公共工事の名称 | 市営あさひ住宅(1~4号室)屋根外壁等改修工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和4年7月26日 |
| 入札場所 | 五泉市保健センター 2階 会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|-----------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|------------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | |
| 56 | 9,590,000 | (株)川上建設 | 9,550,000 | | | (株)佐々木組 | 10,274,000 |
| | | (株)貝瀬工務店 | 9,380,000 | | | | |
| | | (株)佐々木組 | 9,340,000 | | | | |
| | | (株)轡田組 | 9,440,000 | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | (株)樋口組 | 9,400,000 | | | | |
| | | (株)斎藤工務店 | 9,500,000 | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |
| 8,800,000 | | | | | | | |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 | |
|---------|--------|--------------------------------------|------------|---------|----------|------|------------------------------|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| R4.7.26 | 建築一式工事 | 五泉市村松乙269 (株)佐々木組 代表取締役 佐々木 克浩 | 10,274,000 | R4.7.26 | R4.10.23 | 石曾根 | 屋根 遮熱塗料塗り 外壁 金属サイディング増し張り | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

| | |
|---------|---------------------|
| 公共工事の名称 | 市営山王住宅(N棟)屋根外壁等改修工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和4年7月26日 |
| 入札場所 | 五泉市保健センター 2階 会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 | |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|-----------|-------|------------|-----------|--|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 57 | 5,980,000 | (株)川上建設 | 5,980,000 | | | (株)斎藤工務店 | 6,270,000 | |
| | | (株)樋口組 | 5,920,000 | | | | | |
| | | (株)貝瀬工務店 | 5,860,000 | | | | | |
| | | (株)佐々木組 | 5,760,000 | | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | 5,480,000 | (株)轡田組 | 5,730,000 | | | | |
| | | | (株)斎藤工務店 | 5,700,000 | | | | |
| | | | 布施建設(株) | 5,950,000 | | | | |
| | | | 以下余白 | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 | |
|---------|--------|---------------------------------------|-----------|---------|----------|------|----------------------------|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| R4.7.26 | 建築一式工事 | 五泉市村松甲6238 (株)斎藤工務店 代表取締役 斎藤 正栄 | 6,270,000 | R4.7.26 | R4.10.23 | 村松甲 | ・屋根 遮熱塗料塗り ・外壁 防水型複層塗材E | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

| | |
|---------|---------------------|
| 公共工事の名称 | 中川新地区防災資機材等備蓄施設新築工事 |
| 担当課名 | 消防本部 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和4年7月26日 |
| 入札場所 | 五泉市保健センター 2階 会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 | |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|--|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 58 | 6,180,000 | (株)川上建設 | 6,150,000 | | | (株)川上建設 | 6,765,000 | |
| | | (株)斎藤建設 | 6,200,000 | | | | | |
| | | (株)波多野工務店 | 6,350,000 | | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | | | | | | | |
| | 5,690,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 | |
|---------|--------|-------------------------------------|-----------|---------|----------|------|--|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| R4.7.27 | 建築一式工事 | 五泉市菅出1095 (株)川上建設 代表取締役 川上 義明 | 6,765,000 | R4.7.27 | R4.10.24 | 中川新 | 新築 木造平屋建鋼板葺 1棟 19.87㎡ 建柱 ホース乾燥柱 一式 14.4m ほか | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

| | |
|---------|------------------------------|
| 公共工事の名称 | 総合会館多目的練習場・野球練習場整備工事(電気設備工事) |
| 担当課名 | スポーツ推進課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和4年7月26日 |
| 入札場所 | 五泉市保健センター 2階 会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 | |
|------|---------------|------------------------------|---------------|------------|-------|------------|------------|--|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 59 | 25,340,000 | (株)ユアテック五泉営業所 | 25,500,000 | | | (株)板谷電機商会 | 27,390,000 | |
| | | (株)板谷電機商会 | 24,900,000 | | | | | |
| | | (有)丸山電気工事店 | 25,450,000 | | | | | |
| | | (株)デンコー | 25,100,000 | | | | | |
| | 23,400,000 | 入札書比較 最低制限価格 | (株)八重電業社五泉営業所 | 25,320,000 | | | | |
| | | | (有)ヒグチエレクトリック | 25,400,000 | | | | |
| | | | 以下余白 | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 | |
|---------|------|-------------------------------------|------------|---------|---------|------|------------------------------------|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| R4.7.26 | 電気工事 | 五泉市旭町3-2 (株)板谷電機商会 代表取締役 板谷 聡 | 27,390,000 | R4.7.26 | R5.2.10 | 粟島 | LED照明器具取替 144台 LED非常用照明器具取付 28台 | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

| | |
|---------|---------------------|
| 公共工事の名称 | 五泉市役所本庁舎高圧気中開閉器取替工事 |
| 担当課名 | 総務課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和4年7月26日 |
| 入札場所 | 五泉市保健センター 2階 会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | |
| 60 | 1,320,000 | (株)板谷電機商会 | 1,270,000 | | | (株)板谷電機商会 | 1,397,000 |
| | | (有)丸山電気工事店 | 1,280,000 | | | | |
| | | 村松電業(株) | 1,320,000 | | | | |
| | | (株)デンコー | 1,290,000 | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | (有)ヒグチエレクトリック | 1,300,000 | | | | |
| | — | 以下余白 | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|---------|------|-------------------------------------|-----------|---------|----------|------|--------------------------|------|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| R4.7.26 | 電気工事 | 五泉市旭町3-2 (株)板谷電機商会 代表取締役 板谷 聡 | 1,397,000 | R4.7.26 | R4.11.22 | 太田 | 気中開閉器取替 1台 接地抵抗値改修 1式 | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| | | | | | | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

| | |
|---------|------------------|
| 公共工事の名称 | 県営稲場住宅2号棟風呂釜取替工事 |
| 担当課名 | 都市整備課 |
| 入札の種別 | 制限付一般競争入札 |
| 入札執行日 | 令和4年7月26日 |
| 入札場所 | 五泉市保健センター 2階 会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------|------------|-----------|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | |
| 61 | 4,280,000 | (有)丸和工業 | 4,000,000 | | | (有)丸和工業 | 4,400,000 |
| | | (有)岩村住設 | 4,120,000 | | | | |
| | | (株)大隆工業 | 4,080,000 | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | | | | | | |
| | 3,920,000 | | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 |
|---------|-----|--------------------------------------|-----------|---------|----------|------|---------------------------------|------|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| R4.7.26 | 管工事 | 五泉市船越136-1 (有)丸和工業 代表取締役 吉田 利行 | 4,400,000 | R4.7.26 | R4.11.22 | 馬下 | 既設風呂釜撤去工事 1式 バランス風呂釜設置工事 19台 | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| | | | | | | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

| | |
|---------|--------------------|
| 公共工事の名称 | 川東小学校暖房機制御システム入替工事 |
| 担当課名 | 学校教育課 |
| 入札の種別 | 指名競争入札 |
| 入札執行日 | 令和4年7月26日 |
| 入札場所 | 五泉市保健センター 2階 会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 | |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|-----------|-------|------------|-----------|--|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 62 | 3,460,000 | (株)越配五泉営業所 | 3,260,000 | | | (株)越配五泉営業所 | 3,586,000 | |
| | | (株)新越工業 | 3,340,000 | | | | | |
| | | (有)丸和工業 | 3,380,000 | | | | | |
| | | (株)小池設備工業 | 3,290,000 | | | | | |
| | 入札書比較 最低制限価格 | 3,180,000 | (有)桐生設備工業 | 3,350,000 | | | | |
| | | | (株)大隆工業 | 3,400,000 | | | | |
| | | | 以下余白 | | | | | |

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 | |
|---------|-----|--|-----------|---------|---------|------|--------------------------------|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| R4.7.26 | 管工事 | 五泉市東本町2-1-10 (株)越配五泉営業所 代表取締役 笠原 實 | 3,586,000 | R4.7.26 | R4.11.2 | 中川新 | 暖房機集中制御システム 一式 緊急遮断弁作動表示 一式 | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

| | |
|---------|------------------|
| 公共工事の名称 | 中野地内地下水調査業務委託 |
| 担当課名 | 商工観光課 |
| 入札の種別 | 指名競争入札 |
| 入札執行日 | 令和4年7月26日 |
| 入札場所 | 五泉市保健センター 2階 会議室 |

1. 入札調書

(単位:円)

| 工事番号 | 入札書比較 予定価格 | 指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称) | 入札価格 | 再度入札価格 | | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 | |
|------|---------------|------------------------------|-----------|-----------|-------|------------|-----------|--|
| | | | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | |
| 委8 | 5,970,000 | (株)川崎ポンプ | 5,900,000 | | | (株)興和 | 6,204,000 | |
| | | 大和開発興業(株) | 5,800,000 | | | | | |
| | | 新津さく泉(株) | 5,950,000 | | | | | |
| | | (株)日さく新潟支店 | 6,030,000 | | | | | |
| | — | 入札書比較 最低制限価格 | (株)興和 | 5,640,000 | | | | |
| | | | 北陸鑿泉(株) | 5,750,000 | | | | |
| | | | 中越大栄工業(株) | 5,900,000 | | | | |
| | | | 以下余白 | | | | | |

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

| 契約月日 | 種別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契約金額 | 施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 備考 | |
|---------|--------|--------------------------------------|-----------|---------|----------|------|-----------------------------|------|--|
| | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | | |
| R4.7.26 | 調査業務委託 | 新潟市中央区新光町6-1 (株)興和 代表取締役 池野 正志 | 6,204,000 | R4.7.26 | R4.11.22 | 中野 | 試験用井戸設置 N=1本 水質試験 N=1式 他 | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |
| 変更月日 | | | 変更金額 | 変更後施工期間 | | 施工場所 | 工事等の概要 | 変更理由 | |
| | | | | | 着手月日 | 完成月日 | | | |

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。