

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉金津線外散水管布設(その1)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
23	25,590,000	(株)尾野間組	24,320,000			(株)尾野間組	26,752,000
		(株)佐野組	24,500,000				
		横山建設(株)	24,550,000				
		山隆リコム(株)	24,450,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	23,000,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.5.26	土木一式	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 代表取締役 尾野間 雄一	26,752,000	R5.5.26	R5.11.21	北五泉駅前 外	散水管布設工 L=603.0m 送水管布設工 L=52.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
R5.11.10			1,734,700 (28,486,700)	着手月日	完成月日			週休2日取得モデル工事 達成	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉金津線外散水管布設(その2)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
24	37,190,000	(株)尾野間組	35,980,000			(株)佐野組	39,380,000
		(株)佐野組	35,800,000				
		横山建設(株)	36,000,000				
		山隆リコム(株)	35,900,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	33,800,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.5.26	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 代表取締役 佐野 公亮	39,380,000	R5.5.26	R5.11.21	北五泉駅前 外	散水管布設工 L=675.0m 送水管布設工 L=15.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
R5.11.10			1,387,100 (40,767,100)	着手月日	完成月日			週休2日取得モデル工事 達成	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	羽下本線外散水管布設工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
25	35,600,000	(株)尾野間組	33,830,000			山隆リコム(株)	37,125,000
		(株)佐野組	33,780,000				
		横山建設(株)	33,950,000				
		山隆リコム(株)	33,750,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	32,000,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.5.26	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 代表者取締役 伊藤 傑	37,125,000	R5.5.26	R5.11.21	羽下	送水管布設工 L=42.0m 散水管布設工 L=822.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.11.17			3,962,200 (41,087,200)	着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉高校通線外散水管布設(その1)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
26	31,870,000	(株)尾野間組	31,370,000			横山建設(株)	34,100,000
		(株)佐野組	31,300,000				
		横山建設(株)	31,000,000				
		山隆リコム(株)	31,500,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	28,700,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.5.26	土木一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 代表取締役 横山 昇	34,100,000	R5.5.26	R5.11.21	栗島	散水管布設工 L=702.5m 送水管布設工 L= 57.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			202,400 (34,302,400)	着手月日	完成月日			
R5.11.17						R5.11.29		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	石曾根本線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
27	9,310,000	(株)栄組	8,750,000			(株)栄組	9,625,000	
		(株)白瀧建設	8,800,000					
		(株)蛇場緑地建設	9,000,000					
		(株)佐々木組	8,980,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	8,400,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.5.26	土木一式工事	五泉市石曾根8070-36 (株)栄組 代表取締役 五十嵐 幸樹	9,625,000	R5.5.26	R5.9.22	石曾根	側溝整備工事 L=167.9m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	船越南2号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
28	5,810,000	(株)大湊	5,580,000			山隆リコム(株)	6,083,000	
		山隆リコム(株)	5,530,000					
		以下余白						
	5,200,000	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.5.26	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 代表取締役 伊藤 傑	6,083,000	R5.5.26	R5.9.2	船越	U型側溝250型 L=106.8m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
			220,000 (6,303,000)	着手月日	完成月日				
R5.8.18						R5.9.16			埋設物処分費の増工 延長2m増工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
		着手月日	完成月日						

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	高山7号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
29	2,350,000	(株)大湊	2,250,000			山隆リコム(株)	2,442,000	
		山隆リコム(株)	2,220,000					
		以下余白						
	—	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.5.26	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 代表取締役 伊藤 傑	2,442,000	R5.5.26	R5.8.13	高山	自由勾配側溝300型 L=50.3m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	馬下地内道路復旧工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
30	4,230,000	(株)東新建設	4,100,000			落合建設(株)	4,400,000
		(株)大湊	4,200,000				
		落合建設(株)	4,000,000				
		(株)目黒建設	4,220,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)横山建設	4,180,000				
		山隆リコム(株)	4,150,000				
	3,790,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.5.26	土木一式工事	五泉市土堀146-2 落合建設(株) 代表取締役 落合 幸保	4,400,000	R5.5.26	R5.8.23	馬下	フレキストL型擁壁 ΣL=12m ボックスカルバート L=4m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	防火水槽漏水修繕工事(松野地内)
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
31	2,510,000	布施建設(株)	2,530,000			(有)寺尾建設	2,695,000
		(株)樋口組	2,500,000				
		(有)寺尾建設	2,450,000				
		(株)佐々木組	2,600,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
—							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.5.26	土木一式工事	五泉市石曾根8070-76 (有)寺尾建設 代表取締役 寺尾 一元	2,695,000	R5.5.26	R5.8.3	松野	防食ライニングEB-P工法 A=59.4m ²		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	防火水槽撤去工事(橋田地内)
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
32	1,640,000	(株)高橋組	1,550,000			(株)高橋組	1,705,000
		横山建設(株)	1,580,000				
		山隆リコム(株)	1,580,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	—						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.5.26	土木一式工事	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 代表取締役 高橋 健一	1,705,000	R5.5.26	R5.8.3	橋田	構造物取壊し(鉄筋Co) V=4m3	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉高校通線外舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
33	2,760,000	(株)早出川建設	2,620,000			(株)早出川建設	2,882,000	
		(株)斎藤舗道	2,700,000					
		(株)ヤマト舗道	2,680,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	2,460,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.5.26	舗装工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 代表取締役 今井 益雄	2,882,000	R5.5.26	R5.7.24	栗島	オーバーレイ工 A=477.0㎡ 表層工 A=107.0㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.7.14			521,400 (3,403,400)					施工数量変更
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉金津線外舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
34	2,230,000	(株)早出川建設	2,200,000			(株)ヤマト舗道	2,343,000
		(株)斎藤舗道	2,170,000				
		(株)ヤマト舗道	2,130,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	—						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.5.26	舗装工事	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 代表取締役 尾野間 亮平	2,343,000	R5.5.26	R6.4.19	北五泉駅前 外	オーバーレイエ A=431m2	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	羽下本線外舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
35	1,210,000	(株)早出川建設	1,170,000			(株)斎藤舗道	1,265,000
		(株)斎藤舗道	1,150,000				
		(株)ヤマト舗道	1,180,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	—						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.5.26	舗装工事	五泉市三本木2-1-20 (株)斎藤舗道 代表取締役 斎藤 正明	1,265,000	R5.5.26	R5.7.24	羽下	オーバーレイ工 A=296㎡ 舗装打換え工 A=22㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.7.20			-42,900 (1,222,100)					施工方法、面積変更
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	城町地区防災資機材等備蓄施設新築工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
36	5,900,000	布施建設(株)	5,700,000			布施建設(株)	6,270,000
		(株)川上建設	5,760,000				
		(有)高岡木材建設	無効				
		(株)貝瀬工務店	5,860,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)斎藤工務店	5,800,000				
		(株)斎藤建設	5,900,000				
		(株)佐々木組	5,800,000				
		以下余白					
5,430,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.5.26	建築一式工事	五泉市村松乙226-2 布施建設(株) 代表取締役 布施 政樹	6,270,000	R5.5.26	R5.8.23	村松甲	木造平屋建鋼板葺 新築 1棟 19.87㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	総合保育園遊戯室床改修工事
担当課名	こども家庭課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
37	2,780,000	横山建設(株)	2,680,000			横山建設(株)	2,948,000	
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	2,540,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.5.26	建築一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 代表取締役 横山 昇	2,948,000	R5.5.26	R5.9.22	三本木	塗装工事 一式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	一本杉地区消防用ホース乾燥柱設置工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
38	2,280,000	(株)川上建設	2,200,000			(株)斎藤建設	2,343,000	
		(株)斎藤建設	2,130,000					
		以下余白						
	—	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.5.26	建築一式工事	五泉市赤海1-14-15 (株)斎藤建設 代表取締役 齋藤 廣文	2,343,000	R5.5.26	R5.8.8	一本杉	ホース乾燥柱設置 1組 火の見櫓撤去 1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	新田町地区消防用ホース乾燥柱設置工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
39	2,250,000	布施建設(株)	2,030,000			布施建設(株)	2,233,000
		(株)川上建設	2,100,000				
		(株)貝瀬工務店	2,050,000				
		(株)斎藤工務店	2,080,000				
		(株)斎藤建設	2,050,000				
	以下余白						
—							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.5.26	建築一式工事	五泉市村松乙226-2 布施建設(株) 代表取締役 布施 政樹	2,233,000	R5.5.26	R5.8.8	石曾根	ホース乾燥柱設置 1組		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	総合会館電気設備改修工事
担当課名	スポーツ推進課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
40	7,220,000	村松電業(株)	7,134,000			(株)板谷電機商会	7,788,000
		(株)板谷電機商会	7,080,000				
		(有)丸山電気工事店	7,130,000				
		(株)デンコー	7,194,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)ヒグチエレクトリック	7,270,000				
	6,630,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.5.26	電気工事	五泉市旭町3-2 (株)板谷電機商会 代表取締役 板谷 聡	7,788,000	R5.5.26	R5.11.1	粟島	大ホール電気室 変圧器入替 3台 開閉器入替 4台	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉市役所本庁舎議場コンセント増設工事
担当課名	総務課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
41	1,470,000	村松電業(株)	1,493,000			(株)板谷電機商会	1,584,000
		(株)板谷電機商会	1,440,000				
		(有)丸山電気工事店	1,490,000				
		(株)デンコー	1,515,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)ヒグチエレクトリック	1,520,000				
	—	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.5.26	電気工事	五泉市旭町3-2 (株)板谷電機商会 代表取締役 板谷 聡	1,584,000	R5.5.26	R5.8.23	太田	USBコンセント設置 51箇所	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	消防本部本署高圧気中開閉器取替工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
42	1,040,000	村松電業(株)	1,048,000			(株)板谷電機商会	1,100,000
		(株)板谷電機商会	1,000,000				
		(有)丸山電気工事店	1,080,000				
		(株)デンコー	1,087,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)ヒグチエレクトリック	1,070,000				
	—	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.5.26	電気工事	五泉市旭町3-2 (株)板谷電機商会 代表取締役 板谷 聡	1,100,000	R5.5.26	R5.9.22	赤海	高圧気中開閉器取替 1台	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉市役所本庁舎換気ダクト防火ダンパー取替工事
担当課名	総務課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
43	1,490,000	(有)丸和工業	1,470,000			(有)丸和工業	1,617,000
		(株)大隆工業	1,480,000				
		(株)小池設備工業	1,530,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	—						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.5.26	管工事	五泉市船越136-1 (有)丸和工業 代表取締役 吉田 利行	1,617,000	R5.5.26	R5.8.23	太田	防火ダンパー取替 12カ所	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松小学校特別教室棟屋上防水工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
44	23,120,000	横山建設(株)	22,500,000			同種業務に 対応する技術的適性を 加味して指名。	(株)佐々木組	24,420,000	
		山隆リコム(株)	22,800,000						
		(株)佐々木組	22,200,000						
		(株)番場建築	22,700,000						
	21,300,000	入札書比較 最低制限価格	(株)樋口組	22,400,000					
			(株)近藤建設	23,000,000					
			(株)シングル・コーポレイション	22,600,000					
			北越産業(株)	22,500,000					
			日東成工(株)	22,800,000					
			(株)三京	23,000,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.5.26	屋上防水工事	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 代表取締役 佐々木 克浩	24,420,000	R5.5.26	R5.10.22	城下1丁目	ウレタン塗膜防水工事 1,285㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	林道施設定期点検業務委託
担当課名	農林課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委1	9,510,000	(株)大輝 新潟支店	9,020,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	(株)パスコ新潟支店	9,515,000
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	9,500,000					
		(株)パスコ新潟支店	8,650,000					
		エヌシーイー(株)	9,510,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)クリエイトセンター	9,400,000					
		相互技術(株)	9,500,000					
	6,700,000	(株)キタック	9,480,000					
		(株)日建技術	6,500,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.5.26	点検業務	新潟市中央区万代4-4-27 (株)パスコ新潟支店 代表取締役 藤田 淳一	9,515,000	R5.5.26	R5.11.21	上杉川外	橋梁 N=23箇所 トンネル N=1箇所		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
R5.10.2			-380,600 (9,134,400)	着手月日	完成月日			橋梁点検車・交通誘導 員の日数減	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	月見橋1号橋橋梁修繕詳細設計委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委3	3,010,000	旭調査設計(株)	3,130,000			同種業務に 対応する技術的適性を 加味して指名。	相互技術(株)	3,080,000	
		(株)開発技術コンサルタント	2,900,000						
		相互技術(株)	2,800,000						
		(株)クリエイトセンター	3,200,000						
	2,110,000	入札書比較 最低制限価格	エヌシーイー(株)	3,490,000					
			(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	3,500,000					
			(株)構造技研新潟	3,150,000					
			開発技建(株)	3,200,000					
			(株)キタック	3,260,000					
			(株)日建技術	2,900,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.5.26	設計委託	新潟市中央区上所2-11-14 相互技術(株) 代表取締役 高堂 景寿	3,080,000	R5.5.26	R5.10.31	南田中	橋長 L=24.5m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	道作川1号橋橋梁修繕詳細設計委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年5月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委4	2,640,000	旭調査設計(株)	2,760,000			同種業務に 対応する技術的適性を 加味して指名。	相互技術(株)	2,695,000	
		(株)開発技術コンサルタント	2,550,000						
		相互技術(株)	2,450,000						
		(株)クリエイトセンター	2,830,000						
	1,850,000	入札書比較 最低制限価格	エヌシーイー(株)	3,130,000					
			(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	3,000,000					
			(株)構造技研新潟	2,750,000					
			開発技建(株)	2,840,000					
			(株)キタック	2,840,000					
			(株)日建技術	2,600,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.5.26		新潟市中央区上所2-11-14 相互技術(株) 代表取締役 高堂 景寿	2,695,000	R5.5.26	R5.10.31	菅出	橋長 L=16.3m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.10.16	設計委託		367,400 (3,062,400)	着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。