

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	大沢堤廃止工事
担当課名	農林課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年7月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
62	15,920,000	(株)大湊	15,400,000			横山建設(株)	16,610,000
		(株)佐々木組	15,500,000				
		(株)高橋組	15,200,000				
		山隆リコム(株)	15,250,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)横山建設(株)	15,100,000				
		以下余白					
		14,300,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.7.26	土木一式	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 代表取締役 横山 昇	16,610,000	R5.7.26	R6.3.21	大沢	ため池廃止 N= 1.0 箇所 排水路工 L= 78.0 m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R6.3.21			2,897,400 ( 19,507,400 )	着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	仲丁小新保線外散水管布設替工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年7月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
63	10,340,000	(株)轡田組	9,900,000			(株)轡田組	10,890,000
		(株)佐々木組	10,100,000				
		(株)白瀧建設	10,000,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	9,600,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考		
				着手月日	完成月日					
R5.7.26	土木一式工事	五泉市村松乙63-4 (株)轡田組 代表取締役 轡田 清栄	10,890,000	R5.7.26	R6.3.26	村松乙(泉町)	散水管布設替工 L=183.5m			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由		
			231,000 ( 11,121,000 )	着手月日	完成月日					
R5.12.5					変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日						着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	村-2交互散水装置更新工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年7月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
64	7,530,000	(株)白瀧建設	7,200,000			布施建設(株)	7,865,000	
		布施建設(株)	7,150,000					
		以下余白						
	6,930,000	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.7.26	土木一式工事	五泉市村松乙226-2 布施建設(株) 代表取締役 布施 政樹	7,865,000	R5.7.26	R5.12.12	源太小路	交互散水装置 電動二方弁 N=1 基 交互散水制御盤 散水電動弁(二 方)×2 N=1面	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	京分町屋南1号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年7月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
65	3,840,000	(株)高橋組	3,650,000			(株)高橋組	4,015,000	
		山隆リコム(株)	3,680,000					
		以下余白						
	3,440,000	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.7.26	土木一式	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 代表取締役 高橋 健一	4,015,000	R5.7.26	R5.10.23	町屋	落蓋式U型側溝250型 L=72.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.10.13			30,800 ( 4,045,800 )					水替工を増工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	水島町1号線外側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年7月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
66	3,210,000	山隆リコム(株)	3,120,000			横山建設(株)	3,377,000	
		横山建設(株)	3,070,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
		2,880,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.7.26	土木一式	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 代表取締役 横山 昇	3,377,000	R5.7.26	R5.10.23	水島町	U型側溝250型 250×250 L=44.1m 250×350 L=24.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	門前排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年7月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
67	3,410,000	(株)高橋組	3,230,000			(株)高橋組	3,553,000	
		山隆リコム(株)	3,250,000					
		以下余白						
	3,050,000	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.7.26	土木一式	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 代表取締役 高橋 健一	3,553,000	R5.7.26	R5.11.2	門前	排水フリューム H 800×B800 L=36.0m, H1000×B800 L=10.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.10.26			103,400 ( 3,656,400 )					排水フリューム加工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	阿弥陀瀬排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年7月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
68	2,910,000	(株)貝瀬工務店	2,800,000			(有)松尾組	3,025,000
		(有)松尾組	2,750,000				
		(株)白瀧建設	2,820,000				
		(株)佐々木組	2,850,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	2,570,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.7.26	土木一式	五泉市下阿弥陀瀬718-3 (有)松尾組 代表取締役 松尾 隆寿	3,025,000	R5.7.26	R5.11.2	阿弥陀瀬	排水フリューム HF-1000 L=11.0m 工事用道路 W=3.0 L=13.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.10.27			238,700 ( 3,263,700 )					集水樹変更
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	林道宮古線路面洗掘復旧工事
担当課名	農林課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年7月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
69	3,700,000	(株)高橋組	3,500,000			(株)高橋組	3,850,000	
		山隆リコム(株)	3,580,000					
		横山建設(株)	3,530,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	3,320,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.7.26	土木一式	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 代表取締役 高橋 健一	3,850,000	R5.7.26	R5.11.12	宮古	上層路盤工 A=1,020m2 下層路盤工 A=1,020m2	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.11.10			176,000 ( 4,026,000 )	着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。



## 入札及び契約調書

公共工事の名称	作業道宮古線路肩崩落復旧工事
担当課名	農林課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年7月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
70	2,260,000	(株)高橋組	2,150,000			(株)高橋組	2,365,000
		山隆リコム(株)	2,180,000				
		横山建設(株)	2,200,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	—						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.7.26	土木一式	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 代表取締役 高橋 健一	2,365,000	R5.7.26	R5.11.2	宮古	大型土のう設置工 N=100個, ガード レール設置工 L=15.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.10.30			125,400 ( 2,490,400 )	着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	赤羽郷屋線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年7月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
71	11,480,000	(株)早出川建設	10,900,000			(株)早出川建設	11,990,000	
		(株)ヤマト舗道	10,980,000					
		(株)斎藤舗道	11,100,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	10,300,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.7.28	舗装	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 代表取締役 今井 益雄	11,990,000	R5.7.28	R5.12.24	赤羽	路面切削 A=1740㎡, 不陸整正工 A=1740㎡, 表層工 A=1740㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	村松保健センター改修工事
担当課名	こども家庭課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年7月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
72	10,720,000	(株)貝瀬工務店	10,300,000			(株)貝瀬工務店	11,330,000
		(株)樋口組	10,650,000				
		(株)轡田組	10,550,000				
		(株)番場建築	10,600,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)佐々木組	10,630,000				
		(株)斎藤工務店	10,450,000				
	9,900,000	横山建設(株)	10,420,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.7.26	建築一式	五泉市番坂丙41-2 (株)貝瀬工務店 代表取締役 津村 恵多	11,330,000	R5.7.26	R5.11.2	村松乙	床材張替 98㎡ 2重サッシ新設 5箇所		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市営あさひ住宅(5~8号室)屋根外壁等改修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年7月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
73	9,700,000	(株)貝瀬工務店	9,450,000			(株)轡田組	10,230,000	
		(株)樋口組	9,650,000					
		(株)轡田組	9,300,000					
		(株)佐々木組	9,500,000					
	入札書比較 最低制限価格	9,000,000	(株)斎藤工務店	9,400,000				
			以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.7.26	建築一式	五泉市村松乙63-4 (株)轡田組 代表取締役 轡田 清栄	10,230,000	R5.7.26	R5.10.23	石曾根	屋根 遮熱塗料塗り 5・6号室 163㎡, 7・8号室 163㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.9.8			178,200 ( 10,408,200 )					瓦修繕を追加
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	さくらんど温泉受水槽更新工事
担当課名	商工観光課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年7月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
74	11,810,000	(有)岩村住設	12,500,000			(株)小池設備工業	12,650,000
		(株)越配五泉営業所	12,000,000				
		(株)小池設備工業	11,500,000				
		(有)桐生設備工業	11,800,000				
		(有)丸和工業	11,700,000				
	以下余白						
	10,900,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.7.26	管	五泉市青橋甲414-1 (株)小池設備工業 代表取締役 小池 直之	12,650,000	R5.7.26	R5.11.22	上木越	受水槽設置 1基	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市道羽下下条線・市道荻曾根中野線防犯灯設置工事
担当課名	総務課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年7月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
75	2,710,000	村松電業(株)	2,710,000			(有)ヒグチエレクトリック	2,915,000
		(株)板谷電機商会	2,790,000				
		(有)ヒグチエレクトリック	2,650,000				
		(株)デンコー	2,775,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)丸山電気工事店	辞退				
	—	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.7.26	電気	五泉市南本町3-2-23 (有)ヒグチエレクトリック 代表取締役 樋口 智和	2,915,000	R5.7.26	R5.10.23	下条 外	市道羽下下条線 防犯灯 7台 市道荻曾根中野線 防犯灯 7台		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	県営稲場住宅非常照明入替工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年7月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
76	2,320,000	村松電業(株)	2,020,000			(株)デンコー	2,176,900
		(株)板谷電機商会	2,280,000				
		(有)ヒグチエレクトリック	2,110,000				
		(株)デンコー	1,979,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)丸山電気工事店	辞退				
	—	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.7.26	電気	五泉市三本木字早出3162 (株)デンコー 代表取締役 渡邊 正志	2,176,900	R5.7.26	R5.10.23	馬下	非常用照明廊下灯取替工事 非常用照明階段灯取替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	四十九沢堤廃止設計業務委託
担当課名	農林課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年7月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委8	4,890,000	(株)北辰計画	4,990,000			同種業務に 対応する技術的適性を 加味して指名。	(株)ナルサワコンサル タント新潟支店	4,972,000
		内外エンジニアリング(株)新潟営業所	4,800,000					
		(株)小林設計	4,870,000					
		(株)新栄技術	4,790,000					
	入札書比較 最低制限価格	相互技術(株)	4,600,000					
		(株)信越測量設計	4,650,000					
	3,430,000	(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	4,520,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.7.26	設計業務	新潟市中央区網川原1-21-11 (株)ナルサワコンサルタント新潟支店 取締役支店長 山本 茂	4,972,000	R5.7.26	R5.12.12	橋田	排水路設計 L=50.0m N=1 式 ため池改修(廃止) N=1 式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.12.6			-121,000 ( 4,851,000 )					排水路延長の減少による設計変更
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。



## 入札及び契約調書

公共工事の名称	シュンガ入堤廃止設計業務委託
担当課名	農林課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年7月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委9	5,120,000	(株)北辰計画	5,220,000			同種業務に 対応する技術的適性を 加味して指名。	(株)ナルサワコンサル タント新潟支店	5,181,000
		内外エンジニアリング(株)新潟営業所	4,900,000					
		(株)小林設計	5,060,000					
		(株)新栄技術	4,990,000					
	入札書比較 最低制限価格	相互技術(株)	4,800,000					
		(株)信越測量設計	4,850,000					
	3,590,000	(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	4,710,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.7.26	設計業務	新潟市中央区網川原1-21-11 (株)ナルサワコンサルタント新潟支店 取締役支店長 山本 茂	5,181,000	R5.7.26	R5.12.12	橋田	排水路設計 L=50.0m N=1 式 ため池改修(廃止) N=1 式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.12.8			1,738,000 ( 6,919,000 )	R5.7.26	R5.12.22			割付一般図の作成 重力式擁壁詳細設計
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	清瀬3号線平面・路線測量業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年7月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委10	5,350,000	(株)ナミエ測量事務所	3,750,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	6者同額のため、 抽選により決定  (有)ツルマキ測量事務所	4,125,000	
		(有)羽下測設計	3,750,000						
		(株)北辰計画	3,750,000						
		(有)塚野設計	3,680,000						
	入札書比較 最低制限価格	3,750,000	(有)あが測量設計事務所	3,750,000					
			やまと技術(有) 五泉支店	3,750,000					
			(有)ツルマキ測量事務所	3,750,000					
			内外エンジニアリング(株)新潟営業所	5,100,000					
			以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.7.26	測量業務	五泉市旭町3-45マンション旭202 (有)ツルマキ測量事務所 代表取締役 鶴巻 正一	4,125,000	R5.7.26	R6.3.21	論瀬	清瀬3号線 L=0.55km A=0.044km2(平面・路線測量)		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	大蔵8号線測量業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年7月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委11	5,050,000	(株)ナミエ測量事務所	3,540,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	7者同額のため、 抽選により決定  (有)塚野設計	3,894,000	
		(有)羽下測設計	3,540,000						
		(株)北辰計画	3,540,000						
		(有)塚野設計	3,540,000						
	入札書比較 最低制限価格	3,540,000	(有)あが測量設計事務所	3,540,000					
			やまと技術(有) 五泉支店	3,540,000					
			(有)ツルマキ測量事務所	3,540,000					
			内外エンジニアリング(株)新潟営業所	4,800,000					
			以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.7.26	測量業務	五泉市熊野堂5262-1 (有)塚野設計 代表取締役 塚野 琢也	3,894,000	R5.7.26	R6.1.22	大蔵	大蔵8号線 L=0.13km A=0.67万 ㎡(平面・路線・用地測量)		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	太田1号線測量業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年7月26日
入札場所	五泉市役所 401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委12	3,780,000	(株)ナミエ測量事務所	2,650,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	7者同額のため、 抽選により決定  (株)北辰計画	2,915,000	
		(有)羽下測設計	2,650,000						
		(株)北辰計画	2,650,000						
		(有)塚野設計	2,650,000						
	入札書比較 最低制限価格	2,650,000	(有)あが測量設計事務所	2,650,000					
			やまと技術(有)五泉支店	2,650,000					
	2,650,000	2,650,000	(有)ツルマキ測量事務所	2,650,000					
			内外エンジニアリング(株)新潟営業所	3,700,000					
			以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.7.26	測量業務	五泉市赤海字下島868-1 (株)北辰計画 代表取締役 岩野 弘	2,915,000	R5.7.26	R6.1.22	太田1丁目	太田1号線 L=0.13km A=0.40万 ㎡(路線・用地測量)	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。