

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	刈羽地内山腹崩落復旧工事
担当課名	農林課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年10月12日
入札場所	五泉市役所2階 休養室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
93	2,730,000	(株)滝長建設	2,650,000			(株)滝長建設	2,915,000	
		(株)樋口組	2,680,000					
		布施建設(株)	2,750,000					
		(株)巒田組	2,730,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	2,440,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.10.12	土木一式	五泉市本田屋1010-1 (株)滝長建設 代表取締役 滝澤 長雄	2,915,000	R5.10.12	R6.1.9	刈羽	大型土のうエ N=60個, コルゲートパイプ設置工 L=10 m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.12.27			170,500 (3,085,500)	R5.10.12	R6.1.23			敷鉄板工、路面補修工 の増工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。