

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	二ツ柳寺本線外橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年10月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
94	9,780,000	(株)高橋組	9,420,000			山隆リコム(株)	10,230,000	
		山隆リコム(株)	9,300,000					
		横山建設(株)	9,480,000					
		(株)佐野組	9,480,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	8,700,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.10.27	土木一式	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 代表取締役 伊藤 傑	10,230,000	R5.10.27	R6.3.24	二ツ柳外	橋梁修繕工事 Σ L=10.4m N=3橋	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R6.3.11			721,600 (10,951,600)					水替え工、土のう工の 増工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	飛郷線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年10月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
95	3,640,000	(株)蛇場緑地建設	3,430,000			(株)蛇場緑地建設	3,773,000	
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	3,260,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.10.27	土木一式	五泉市笹野町甲1741 (株)蛇場緑地建設 代表取締役 伊藤 国義	3,773,000	R5.10.27	R6.3.24	笹野町	飛郷線側溝整備工事 L=56.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	石塚2号線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年10月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
96	3,050,000	落合建設(株)	2,920,000			落合建設(株)	3,212,000
		(株)東新建設	2,950,000				
		山隆リコム(株)	2,980,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	2,710,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.10.27	土木一式	五泉市土堀146-2 落合建設(株) 代表取締役 落合 幸保	3,212,000	R5.10.27	R6.3.24	馬下	道路改良工事 L=31.4m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.12.13			-738,100 (2,473,900)					集水樹設置を減工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	蒲原排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年10月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
97	2,140,000	(株)樋口組	2,000,000			(株)樋口組	2,200,000
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	—						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.10.27	土木一式	五泉市上野309 (株)樋口組 代表取締役 樋口 悟	2,200,000	R5.10.27	R6.3.24	下大蒲原	排水フリューム HF-400×300 L=46.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	県単水戸野地区排水路改修工事
担当課名	農林課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年10月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
98	1,410,000	(有)松尾組	1,350,000			(有)松尾組	1,485,000
		(株)栄組	1,380,000				
		(有)寺尾建設	1,400,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	—						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.10.27	土木一式	五泉市下阿弥陀瀬718-3 (有)松尾組 代表取締役 松尾 隆寿	1,485,000	R5.10.27	R6.2.13	水戸野	側溝工BF=1000 L=10.0 m 袋詰玉石 N= 2.0 袋	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R6.2.6			143,000 (1,628,000)					ヤード設置増工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	ラポルテ五泉誘導標示設置工事
担当課名	生涯学習課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年10月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
99	2,290,000	山隆リコム(株)	2,250,000			横山建設(株)	2,398,000
		横山建設(株)	2,180,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	—						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.10.27	建築一式	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 代表取締役 横山 昇	2,398,000	R5.10.27	R6.1.24	赤海	視覚障害者注意喚起用床材設置 4.23㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	春日新田丸山線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年10月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
100	17,870,000	(株)早出川建設	17,000,000			(株)早出川建設	18,700,000	
		(株)斎藤舗道	17,150,000					
		(株)ヤマト舗道	17,200,000					
	以下余白							
	入札書比較 最低制限価格							
		16,000,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.10.31	舗装	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 代表取締役 今井 益雄	18,700,000	R5.10.31	R6.3.28	美郷外	施工延長 L=200.0m 幅員 W=5.9m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	女窪線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年10月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
101	13,150,000	(株)早出川建設	12,550,000			(株)ヤマト舗道	13,695,000	
		(株)斎藤舗道	12,480,000					
		(株)ヤマト舗道	12,450,000					
	以下余白							
	入札書比較 最低制限価格							
11,800,000								

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.10.31	舗装	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 代表取締役 尾野間 亮平	13,695,000	R5.10.31	R6.3.28	石曽根	舗装補修工事 L=350.0m W=5.8m A=2030.0㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松笹野町中名沢線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年10月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
102	10,270,000	(株)早出川建設	9,700,000			(株)早出川建設	10,670,000	
		(株)斎藤舗道	9,800,000					
		(株)ヤマト舗道	9,750,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
		9,200,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.10.31	舗装	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 代表取締役 今井 益雄	10,670,000	R5.10.31	R6.3.28	城下1丁目外	舗装補修工事 L=190.0m W=6.5m A=1235.0m2	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉市立村松図書館空調室外機改修工事
担当課名	図書館
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年10月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
103	3,370,000	(有)桐生設備工業	3,420,000			(株)小池設備工業	3,630,000
		(株)小池設備工業	3,300,000				
		(株)新越工業	3,460,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	3,100,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.10.27	管	五泉市青橋甲414-1 (株)小池設備工業 代表取締役 小池 直之	3,630,000	R5.10.27	R5.12.25	村松乙	コンプレッサー 2台交換 他	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	地域活動支援センターあさひの家空調設備入替工事
担当課名	健康福祉課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年10月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
104	3,230,000	(有)岩村住設	3,070,000			(有)岩村住設	3,377,000	
		(株)新越工業	3,580,000					
		(株)大隆工業	3,300,000					
		(有)丸和工業	3,450,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	2,980,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.10.27	管	五泉市大川前4-22 (有)岩村住設 代表取締役 岩村 政平	3,377,000	R5.10.27	R5.12.25	旭町	空冷ヒートポンプマルチエア コン 2組入替		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	市営日の出町住宅解体工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年10月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
105	1,740,000	(株)貝瀬工務店	1,680,000			(株)貝瀬工務店	1,848,000
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	—						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.10.27	解体	五泉市番坂丙41-2 (株)貝瀬工務店 代表取締役 津村 恵多	1,848,000	R5.10.27	R5.12.25	石曾根	住宅部解体 73.10㎡ 他	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	小新保仲丁春日線・泉町通2号線安全施設設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年10月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
106	1,970,000	新交ロード(株)	無効			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	北越ロードサービス (株)	2,035,000	
		ムラタ興業(株)新潟支店	1,880,000						
		北越ロードサービス(株)	1,850,000						
		ヨシダメンテナンス(株)	1,920,000						
	—	最低制限価格	新潟維持サービス(株)	1,870,000					
			(株)新潟デッキ	1,900,000					
			(株)レックス新潟支店	1,900,000					
		以下余白							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.10.27	塗装 (路面表示)	新潟市東区新川町363-1 北越ロードサービス(株) 代表取締役 小泉 昶吉	2,035,000	R5.10.27	R6.1.14	村松乙(泉町)	車止めポール設置 N=7本 舗装面カーリング工 A=100.8 ㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R5.12.26			-11,000 (2,024,000)					区画線(ゼブラゾーン) 設置を減工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	消雪パイプ(第1工区)点検・調整業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年10月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委16	5,100,000	(株)樋口組	5,050,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	(株)轡田組	5,357,000
		(株)佐々木組	4,930,000					
		布施建設(株)	4,950,000					
		(株)轡田組	4,870,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)大湊建設	4,900,000					
		(有)寺尾建設	5,080,000					
—	以下余白							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.10.27	点検・調整業務	五泉市村松乙63-4 (株)轡田組 代表取締役 轡田 清栄	5,357,000	R5.10.27	R6.3.24	仲丁外	点検・調整延長 L=8547m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	消雪パイプ(第2工区)点検・調整業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年10月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委17	4,540,000	(株)栄組	4,500,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	布施建設(株)	4,895,000
		(株)樋口組	4,480,000					
		布施建設(株)	4,450,000					
		(株)滝長建設	4,500,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)大湊建設	4,530,000					
		(株)白瀧建設	4,470,000					
	—	以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.10.27	点検・調整業務	五泉市村松乙226-2 布施建設(株) 代表取締役 布施 政樹	4,895,000	R5.10.27	R6.3.24	新町外	点検・調整延長 L=7764m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	消雪パイプ(第3工区)点検・調整業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年10月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委18	5,430,000	(株)栄組	5,200,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	(株)栄組	5,720,000
		(株)佐々木組	5,230,000					
		(株)轡田組	5,250,000					
		(株)滝長建設	5,300,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)寺尾建設	5,300,000					
		(株)白瀧建設	5,250,000					
—	以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R5.10.27	点検・調整業務	五泉市石曾根8070-36 (株)栄組 代表取締役 五十嵐 幸樹	5,720,000	R5.10.27	R6.3.24	石曾根外	点検・調整延長 L=9497m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	消雪パイプ(第4工区)点検・調整業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年10月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委19	11,120,000	横山建設(株)	10,670,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	(株)尾野間組	11,616,000
		(株)尾野間組	10,560,000					
		山隆リコム(株)	10,600,000					
		(株)佐野組	10,680,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)波多野工業 以下余白	10,700,000					
	—							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.10.27	点検・調整業務	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 代表取締役 尾野間 雄一	11,616,000	R5.10.27	R6.3.24	太田外	点検・調整延長 L=21917m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	消雪パイプ(第5工区)点検・調整業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年10月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委20	11,350,000	横山建設(株)	10,900,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	山隆リコム(株)	11,858,000
		(株)尾野間組	10,900,000					
		山隆リコム(株)	10,780,000					
		(株)佐野組	10,850,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)波多野工業 以下余白	10,950,000					
—								

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.10.27	点検・調整業務	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 代表取締役 伊藤 傑	11,858,000	R5.10.27	R6.3.24	本町1丁目外	点検・調整延長 L=22,523m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	かわひがし保育園改修工事設計委託
担当課名	こども家庭課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年10月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委21	6,210,000	(有)熊倉建築設計事務所	辞退			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	(有)塚野設計	4,840,000	
		一級建築士事務所量設計	5,680,000						
		(有)塚野設計	4,400,000						
		(株)プラスニューオフィス 新潟事務所	9,000,000						
	入札書比較 最低制限価格	以下余白							
	4,350,000								

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.10.27	設計	五泉市熊野堂5262-1 (有)塚野設計 代表取締役 塚野 琢也	4,840,000	R5.10.27	R6.3.21	中川新	改修工事設計委託 木造平 屋建て 延床面積 941.1m2	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	粟島橋橋梁修繕詳細設計委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年10月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委22	2,100,000	旭調査設計(株)	2,150,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	エヌシーイー(株)	2,178,000	
		(株)開発技術コンサルタント	2,120,000						
		相互技術(株)	2,000,000						
		(株)クリエイトセンター	2,300,000						
	1,470,000	入札書比較 最低制限価格	エヌシーイー(株)	1,980,000					
			(株)ナルサワコンサルタント 新潟支店	2,400,000					
		(株)構造技研新潟	2,200,000						
		開発技建(株)	2,190,000						
		(株)キタック	2,050,000						
		(株)日建技術	2,300,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.10.27	設計	新潟市中央区美咲町1-7-25 エヌシーイー(株) 代表取締役 大平 豊	2,178,000	R5.10.27	R6.3.29	粟島	橋長 L=16.3m N=1橋	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	清瀬3号線用地測量業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和5年10月27日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委23	8,740,000	(株)ナミエ測量事務所	6,130,000			同種業務に 対応する技 術的適性を 加味して指 名。	7者同額のため、 抽選により決定 (株)北辰計画	6,743,000
		(有)羽下測設計	6,130,000					
		(株)北辰計画	6,130,000					
		(有)塚野設計	6,130,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)あが測量設計事務所	6,130,000					
		やまと技術(有)五泉支店	6,130,000					
		(有)ツルマキ測量事務所	6,130,000					
		内外エンジニアリング(株)新潟営業所	辞退					
6,120,000	以下余白							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.10.27	測量	五泉市赤海字下島868-1 (株)北辰計画 代表取締役 岩野 弘	6,743,000	R5.10.27	R6.3.14	論瀬	清瀬3号線 L=0.55km	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R6.3.7			-4,853,200 (1,889,800)					測量面積減
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。