

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	赤海地内排水路修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和6年3月29日
入札場所	五泉市役所 301会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
121	4,360,000	(株)尾野間組	4,200,000			(株)佐野組	4,598,000	
		(株)佐野組	4,180,000					
		二宮建設(株)	4,220,000					
		横山建設(株)	4,250,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	3,880,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R6.3.29	土木一式	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 代表取締役 佐野 公亮	4,598,000	R6.3.29	R6.7.1	赤海	BF1000再利用撤去・据付 L=62.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R6.6.26			315,700 (4,913,700)				水替工の増工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。