

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	東部配水区配水池取付道路改良工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種類別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和5年9月25日
入札場所	五泉市村松支所 2階 会議室3

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
五水局第11号	18,960,000	横山建設(株)	17,500,000			横山建設(株)	19,250,000
		山隆リコム(株)	17,600,000				
		(株)ヤマト舗道	17,650,000				
		(株)早出川建設	17,650,000				
		(株)目黒建設	17,400,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	17,500,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R5.9.25	土木工事	横山建設(株) 横山 昇 五泉市太田1-12-7	19,250,000	R5.9.25	R6.3.22	五泉市大蔵地内	○東部配水区 配水池取付道路改良工事 L=660m ・仮舗装工②粗粒度AS(20) A=1550㎡ ・土工 N=-一式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。