

別記第2-2号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共委託の名称	愛宕中学校給食室増築工事監理委託
担当課名	学校教育課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成26年7月30日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委25	2,925,925	量設計	2,980,000			同種業務に 対応する技術 的適性を加味 して指名。	(株)創建築設計事務所	1,512,000
		岩城建築設計事務所	2,100,000					
		(有)山本建築設計事務所	無効					
		(株)鈴木設計企画	2,700,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)石動建築設計事務所	3,000,000					
		(株)堤建築設計事務所	1,600,000					
		(株)創建築設計事務所	1,400,000					
		太陽設計(株)	2,000,000					
		(株)細貝建築事務所新潟事務所	3,500,000					
		(株)基設計	2,300,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.7.30	工事監理	新潟市東区紫竹卸新町1808-35 (株)創建築設計事務所 真島 光雄	1,512,000	H26.7.30	H26.12.19	愛宕甲	工事監理	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。