

入札及び契約調書

公共工事の名称	蛭野簡易水道 新蛭野配水池築造(機械・電気設備)工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月19日
入札場所	五泉市役所村松支所 1F 会議室1・2

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
35	35,910,000	昱工業(株)	31,944,444			昱工業(株)	34,499,999
		(株)板谷電機商会	34,000,000				
		(株)ジェスクホリウチ新潟支店	32,970,000				
		新潟企業(株)	32,050,000				
		(株)北越エンジニアリング	32,000,000				
		(株)八重電業社 五泉(営)	32,870,370				
	入札書比較 最低制限価格	(株)菱電社	32,130,000				
	31,944,444	以下余白					

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.8.19	電気工事	昱工業(株) 林 良市 新潟市西区流通センター2丁 目2番地3	34,499,999	H28.8.19	H29.3.26	五泉市 蛭野 地内	配水池築造(機械・電気 設備)工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松配水区 配水管布設替第1工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月19日
入札場所	五泉市役所村松支所 1F 会議室1・2

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
36	3,710,000	(株)新越工業	2,909,000			(株)新越工業	3,141,720
		(有)丸和工業	3,580,000				
		(有)桐生設備工業	3,740,000				
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	2,965,000				
		(有)小黑商会	3,240,740				
		村松瓦斯水道(株)	3,385,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)大隆工業	3,710,000				
		(有)劔商会	3,500,000				
		(有)佐藤設備	3,600,000				
		(有)板井木材住設	3,348,000				
	以下余白						

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.8.19	管工事	(株)新越工業 熊倉 千浩 五泉市町屋甲921番地1	3,141,720	H28.8.19	H28.12.21	五泉市 大畑 地内	配水管布設替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松配水区 配水管新設第3工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月19日
入札場所	五泉市役所村松支所 1F 会議室1・2

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
37	14,250,000	(株)新越工業	12,592,592			(株)大隆工業 (同価入札者が5人のため くじにより決定)	13,500,000	
		(有)丸和工業	13,680,000					
		(株)小池設備工業	13,600,000					
		(有)桐生設備工業	13,530,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	12,500,000					
		(有)小黒商会	12,592,592					
	12,500,000	入札書比較 最低制限価格	村松瓦斯水道(株)	13,070,000				
			(株)大隆工業	12,500,000				
		(有)阿部商会	12,500,000					
		(有)劔商会	12,500,000					
		(有)佐藤設備	13,450,000					
		(有)板井木材住設	12,500,000					
		以下余白						

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.8.19	管工事	(株)大隆工業 熊倉 哲夫 五泉市山崎甲114番地1	13,500,000	H28.8.19	H29.1.25	五泉市 土淵 地内	配水管新設工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 配水管新設第2工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月19日
入札場所	五泉市役所村松支所 1F 会議室1・2

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
38	14,820,000	(株)新越工業	13,055,555			(有)佐藤設備 (同価入札者が6人のため くじにより決定)	13,999,998	
		(有)丸和工業	14,080,000					
		(株)小池設備工業	14,250,000					
		(有)桐生設備工業	14,380,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	13,055,555					
		(有)板谷設備工業	12,944,978	失格				
	12,962,962	入札書比較 最低制限価格	(有)小黒商会	13,470,000				
			村松瓦斯水道(株)	12,962,962				
			(株)大隆工業	12,962,962				
			(有)阿部商会	12,962,962				
			(有)劔商会	13,055,555				
			(有)佐藤設備	12,962,962				
(有)板井木材住設	12,962,962							
		落合建設(株)	12,962,962					

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.8.19	管工事	(有)佐藤設備 浅井 一雄 五泉市二ツ柳5番地1	13,999,998	H28.8.19	H29.1.30	五泉市 木越・川瀬地内	配水管新設工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 配水管新設第3工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月19日
入札場所	五泉市役所村松支所 1F 会議室1・2

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
39	9,640,000	(株)新越工業	8,518,518			(株)新越工業 (同価入札者が6人のため くじにより決定)	9,199,999	
		(有)丸和工業	9,220,000					
		(株)小池設備工業	9,254,000					
		(有)桐生設備工業	10,010,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	8,611,111					
		(有)板谷設備工業	9,305,525					
	入札書比較 最低制限価格	8,518,518	(有)小黒商会	8,518,518				
			(株)大隆工業	8,518,518				
			(有)劔商会	8,518,518				
			(有)佐藤設備	9,260,000				
			(有)板井木材住設	8,518,518				
			落合建設(株)	8,518,518				
		以下余白						

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.8.19	管工事	(株)新越工業 熊倉 千浩 五泉市町屋甲921番地1	9,199,999	H28.8.19	H28.12.1	五泉市 木越 地内	配水管新設工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉東部配水区 配水管布設替第11工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月19日
入札場所	五泉市役所村松支所 1F 会議室1・2

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
40	19,260,000	(株)新越工業	16,944,444			(有)板井木材住設 (同価入札者が2人のため くじにより決定)	18,199,999	
		(有)丸和工業	18,470,000					
		(株)小池設備工業	18,400,000					
		(有)桐生設備工業	18,350,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	16,759,259	失格				
		(有)板谷設備工業	15,420,025	失格				
	16,851,851	入札書比較 最低制限価格	(有)小黒商会	17,410,000				
			(株)大隆工業	16,851,851				
			(有)劔商会	16,944,444				
			(有)板井木材住設	16,851,851				
		山隆リコム(株)	18,300,000					
		以下余白						

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.8.19	管工事	(有)板井木材住設 板井 久則 五泉市太田993番地1	18,199,999	H28.8.19	H29.2.4	五泉市 赤海 地内	配水管布設替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉東部配水区 配水管布設替第12工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月19日
入札場所	五泉市役所村松支所 1F 会議室1・2

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
41	11,500,000	(株)新越工業	10,185,185			(有)板井木材住設 (同価入札者が4人のため くじにより決定)	10,899,999	
		(有)丸和工業	11,000,000					
		(株)小池設備工業	10,992,000					
		(有)桐生設備工業	10,940,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	10,185,185					
		(有)小黒商会	10,540,000					
	10,092,592	入札書比較 最低制限価格	(株)大隆工業	10,092,592				
			(有)阿部商会	10,700,000				
			(有)劔商会	10,092,592				
			(有)佐藤設備	10,092,592				
			(有)板井木材住設	10,092,592				
		(有)岩村住設	10,185,185					
		落合建設(株)	10,092,592					
		以下余白						

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.8.19	管工事	(有)板井木材住設 板井 久則 五泉市太田993番地1	10,899,999	H28.8.19	H29.2.4	五泉市 赤海 地内	配水管布設替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉東部配水区 配水管布設替第13工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月19日
入札場所	五泉市役所村松支所 1F 会議室1・2

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
42	9,850,000	(株)新越工業	8,703,703			落合建設(株) (同価入札者が3人のため くじにより決定)	9,299,999	
		(有)丸和工業	9,460,000					
		(株)小池設備工業	9,410,000					
		(有)桐生設備工業	10,060,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	8,703,703					
		(有)小黒商会		失格				
	8,611,111	入札書比較 最低制限価格	(株)大隆工業	8,611,111				
			(有)阿部商会	9,200,000				
		(有)劔商会	8,703,703					
		(有)佐藤設備	9,350,000					
		(有)板井木材住設	8,703,703					
		(有)岩村住設	8,611,111					
		落合建設(株)	8,611,111					
		以下余白						

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.8.19	管工事	落合建設(株) 落合 幸保 五泉市土堀146番地2	9,299,999	H28.8.19	H29.2.4	五泉市 赤海 地内	配水管布設替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 配水管布設替第1工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月19日
入札場所	五泉市役所村松支所 1F 会議室1・2

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
46	9,100,000	(株)新越工業	6,761,700			(株)新越工業	7,302,636
		(有)丸和工業	8,440,000				
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	7,032,000				
		(有)板谷設備工業	7,650,000				
		(株)大隆工業	8,518,518				
		(有)劔商会	8,100,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)佐藤設備	8,800,000				
		(有)板井木材住設	8,496,000				
		以下余白					

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.8.19	管工事	(株)新越工業 熊倉 千浩 五泉市町屋甲921番地1	7,302,636	H28.8.19	H28.12.31	五泉市 下木越 地内	配水管布設替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

修繕の名称	五泉水道滅菌装置定期修繕
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成28年8月19日
入札場所	五泉市役所村松支所 1F 会議室1・2

1. 入札調書

(単位:円)

番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
なし	620,000	昱工業(株)	655,000			新潟オーヤラックス販売(株)	648,000
		(株)ジェスクホリウチ新潟支店	640,000				
		新潟企業(株)	630,000				
		北栄建設(株)新潟支店	700,000				
		新潟オーヤラックス販売(株)	600,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.8.19	機械器具修繕	新潟オーヤラックス販売(株) 豊島 昇 新潟市中央区女池神明3-12-4	648,000	H28.8.19	H28.10.17	五泉市 木越・天蔵・矢津・菅沢 地内	滅菌装置定期修繕	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。