

入札及び契約調書

公共工事の名称	戸倉・大蒲原簡易水道 新戸倉配水池取付道路第4工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年9月16日
入札場所	五泉市役所村松支所 1F 会議室1・2

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
48	27,960,000	横山建設(株)	27,100,000			横山建設(株)	29,268,000	
		(株)ヤマト舗道	27,600,000					
		(株)蛇場緑地建設	27,150,000					
		(株)早出川建設	27,240,000					
		(株)武藤建設	27,350,000					
		(株)斎藤舗道	27,400,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)轡田組	27,200,000					
	24,629,629	以下余白						

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.9.16	土木一式工事	横山建設(株) 横山 昇 五泉市旭町3番32号	29,268,000	H28.9.16	H29.1.23	五泉市 下戸倉 地内	配水池取付道路工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松配水区 村松第3配水池取付道路舗装工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年9月16日
入札場所	五泉市役所村松支所 1F 会議室1・2

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
49	14,460,000	(株)ヤマト舗道	13,850,000			(株)轡田組	14,904,000
		(株)蛇場緑地建設	14,000,000				
		(株)早出川建設	14,000,000				
		(株)武藤建設	14,150,000				
		(株)斎藤舗道	14,200,000				
		(株)轡田組	13,800,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	12,685,185						

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
 イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
 ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.9.16	土木一式工事	(株)轡田組 轡田 清栄 五泉市村松乙63番地4	14,904,000	H28.9.16	H29.1.18	五泉市 愛宕 地内	配水池取付道路舗装工 事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松配水区 水管橋新設第2工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年9月16日
入札場所	五泉市役所村松支所 1F 会議室1・2

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
50	22,597,000	(株)越配 五泉(営)	21,300,000			(有)劔商会 (同価入札者が2人のため くじにより決定)	21,499,999	
		(株)新越工業	21,666,000					
		(有)丸和工業	21,350,000					
		(株)小池設備工業	21,130,000					
		(有)桐生設備工業	22,129,629					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	22,222,222					
	19,907,407	入札書比較 最低制限価格	(有)板谷設備工業	22,129,629				
			(有)小黒商会	19,907,407				
		(株)大隆工業	22,222,222					
		(有)阿部商会	20,185,185					
		(有)劔商会	19,907,407					
		(有)板井木材住設	25,740,740					
	以下余白							

【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.9.16	管工事	(有)劔商会 劔 広睦 五泉市村松甲21番地3	21,499,999	H28.9.16	H29.3.4	五泉市 土淵 地内	水管橋新設工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 県地補土深・荻曾根地内仮設配水管布設工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年9月16日
入札場所	五泉市役所村松支所 1F 会議室1・2

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
53	3,570,000	(株)越配 五泉(営)	3,450,000			(有)板谷設備工業	2,635,200
		(株)新越工業	2,700,000				
		(有)丸和工業	3,400,000				
		(株)小池設備工業	3,254,000				
		(有)桐生設備工業	3,195,000				
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	2,600,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)板谷設備工業	2,440,000				
		(有)小黑商会	2,800,000				
		(株)大隆工業	2,760,000				
		(有)阿部商会	3,200,000				
		(有)劔商会	3,100,000				
		(有)板井木材住設	2,662,500				
	以下余白						

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
 イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
 ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.9.16	管工事	(有)板谷設備工業 板谷 勉 五泉市木越1131番地	2,635,200	H28.9.16	H28.12.24	五泉市 土深・荻曾根 地内	仮設配水管布設工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

修繕の名称	田川内浄水場活性炭入替修繕
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成28年9月16日
入札場所	五泉市役所村松支所 1F 会議室1・2

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
なし	740,000	昱工業(株)	780,000			技術的適正を加味して指名。	新潟企業(株)	766,800
		敦井産業(株)	800,000					
		(株)ジェスクホリウチ新潟支店	750,000					
		新潟企業(株)	710,000					
		(株)北越エンジニアリング	730,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)菱電社	850,000					
		以下余白						

【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.9.16	水道施設工事	新潟企業(株) 北村 正樹 新潟市西区寺尾朝日通17番9 号	766,800	H28.9.16	H28.11.14	五泉市 小面谷 地内	浄水場活性炭入替 修繕	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

修繕の名称	村松浄水場 送水ポンプ及び電動機分解整備修繕
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成28年9月16日
入札場所	五泉市役所村松支所 1F 会議室1・2

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
なし	2,820,000	昱工業(株)	2,600,000			技術的適正を加味して指名。	昱工業(株)	2,808,000
		(株)中越ポンプ	2,700,000					
		敦井産業(株)	2,850,000					
		新潟企業(株)	3,100,000					
		(株)ジェスクホリウチ新潟支店	3,000,000					
	入札書比較 最低制限価格	明和工業(株)	2,900,000					
		以下余白						

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.9.16	機械器具設置 工事	昱工業(株) 林 良市 新潟市西区流通センター2丁目 2番地3	2,808,000	H28.9.16	H28.12.14	五泉市 矢津 地内	送水ポンプ及び電動機 分解整備修繕	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。