

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 五泉配水池耐震補強 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年4月30日
入札場所	五泉市村松支所 第3・4会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額		
				第1回入札	第2回入札				
18	139,047,619	(株)轡田組	139,000,000			(株)山隆組	144,900,000		
		横山建設(株)	138,500,000						
		(株)山隆組	138,000,000						
		落合建設(株)	138,900,000						
		以下余白							
	入札書比較 最低制限価格								
	120,857,142								

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.4.30	土木工事	(株)山隆組 伊藤 傑 五泉市三本木2-1-14	144,900,000	H25.4.30	H26.3.17	五泉市 橋田 地内	五泉配水池耐震補強 工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松配水区 村松第2配水池取付道路新設 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年4月30日
入札場所	五泉市村松支所 第3・4会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
19	72,761,904	(株)轡田組	70,000,000			(株)轡田組	73,500,000	
		横山建設(株)	71,300,000					
		(株)山隆組	71,850,000					
		(株)白瀧建設	71,000,000					
		落合建設(株)	71,500,000					
		(株)蛇場緑地建設	70,500,000					
	62,857,142	入札書比較 最低制限価格	(株)佐々木組	71,500,000				
			(株)早出川建設	72,000,000				
		以下余白						

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.4.30	土木工事	(株)轡田組 轡田 清一 五泉市村松乙63-4	73,500,000	H25.4.30	H26.1.14	五泉市 愛宕 地内	村松第2配水池 取付道路新設工事		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。