

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	城下2号線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年12月7日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
131	8,546,296	(株)轡田組	8,380,000			布施建設(株)	8,964,000
		(有)松尾組	8,350,000				
		布施建設(株)	8,300,000				
		(株)佐々木組	8,430,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.12.7	土木一式工事	五泉市村松乙226-2 布施建設(株) 布施 政樹	8,964,000	H27.12.7	H28.3.22	城下	L=80m W=2.7~3.9m プレキャストL 型擁壁設置 L=80m、表層工 A=288㎡、防護柵設置工 L=74m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。