

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉中学校屋内運動場大規模改造・渡り廊下棟増築工事(電気設備工事)
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年8月3日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
89	42,930,000	(株)八重電業社五泉営業所	40,500,000			(株)ユアテック五泉営業所	43,092,000
		(有)ヒグチエレクトリック	41,445,000				
		村松電業(株)	41,994,000				
		(株)ユアテック五泉営業所	39,900,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)丸山電気工事店	40,798,000				
	38,518,518	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.8.3	電気工事	五泉市中川新505-2 (株)ユアテック五泉営業所 福嶋 義一	43,092,000	H27.8.3	H27.12.20	南本町2丁目	電灯設備、構内通信情報網設備、構内 交換設備、電気時計設備、拡声設備、 誘導支援設備、テレビ共同受信設備 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。