

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	市営東栄町第3住宅解体整地工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年11月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
151	2,620,000	落合建設(株)	2,650,000			(株)小林建材	2,484,000
		(株)小林建材	2,300,000				
		(株)斎藤建設	2,500,000				
		(株)目黒建設	辞退				
	入札書比較 最低制限価格	(株)斎藤工務店	2,800,000				
	以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.11.21	解体工事 又は とび・土工・コン クリート工事	五泉市愛宕丙145-1 (株)小林建材 小林 一義	2,484,000	H29.11.21	H30.1.19	四ツ屋新	住宅部解体 33.0㎡×2棟 増築部解体 13.2㎡×1棟、39.0㎡×1 棟外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉中央連絡橋整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年11月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
152	132,680,000	丸運建設(株)東蒲営業所	128,000,000			丸運建設(株)東蒲営業所	138,240,000	
		第一建設工業(株)	138,000,000					
		以下余白						
	117,300,000	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.11.22	土木一式工事	阿賀町津川685-1 丸運建設(株)東蒲営業所 渡辺 俊明	138,240,000	H29.11.22	H30.3.31	南本町1丁目	中央連絡橋下部工、中央連絡橋上部工、上部工撤去工、下部工撤去工、橋梁工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	寺沢駅南線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年11月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
153	45,660,000	丸運建設(株)東蒲営業所	46,000,000	45,000,000		丸運建設(株)東蒲営業所	48,600,000	
		以下余白						
	40,200,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.11.22	土木一式工事	阿賀町津川685-1 丸運建設(株)東蒲営業所 渡辺 俊明	48,600,000	H29.11.22	H30.3.31	寺沢1丁目	L=200m、AS舗装工(車道) A=1170㎡、AS舗装工(歩道) A=498㎡ 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	駅南公園線等街路灯設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年11月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
154	5,100,000	村松電業(株)	4,944,000			(有)ヒグチエレクトリック	5,281,200
		(株)板谷電機商会	5,080,000				
		(有)ヒグチエレクトリック	4,890,000				
		(有)丸山電気工事店	4,990,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)デンコー	5,055,000				
	4,490,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.11.21	電気工事	五泉市南本町3-2-23 (有)ヒグチエレクトリック 樋口 智和	5,281,200	H29.11.21	H30.3.20	南本町2丁目	LED街路灯設置 5箇所	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	駅南公園線健康遊具設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年11月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
155	3,620,000	(株)新越工業	3,780,000	3,630,000		山隆リコム(株)	3,888,000
		(株)蛇場緑地建設	3,680,000	3,620,000			
		(株)佐野組	3,800,000	3,630,000			
		山隆リコム(株)	3,650,000	3,600,000			
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.11.21	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	3,888,000	H29.11.21	H30.3.20	南本町2丁目 他	看板工事 1箇所 健康器具設置工事 3機 外部水道設置工事 1箇所 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	佐取2号線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年11月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
156	6,666,666	(株)福田組阿賀東蒲営業所	辞退			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	第一建設工業(株)	7,128,000
		(株)加賀田組新潟支店	6,700,000					
		(株)本間組東蒲営業所	7,230,000					
		丸運建設(株)東蒲営業所	6,800,000					
	入札書比較 最低制限価格	第一建設工業(株)	6,600,000					
	5,820,000	(株)水倉組新津営業所	辞退					
		小柳建設(株)東蒲原営業所	辞退					
以下余白								

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.11.21	土木一式工事	新潟市中央区八千代1-4-34 第一建設工業(株) 高木 言芳	7,128,000	H29.11.21	H30.3.20	佐取	L=60.0m W=5.0m 土工 N=1式 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	中野排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年11月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
157	2,310,000	(株)武藤建設	2,280,000			(有)山下組	2,408,400
		(株)高橋組	2,300,000				
		山隆リコム(株)	2,250,000				
		(有)山下組	2,230,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
/							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.11.21	土木一式工事	五泉市泉町1-5-47 (有)山下組 山下 亮	2,408,400	H29.11.21	H30.1.29	中野	L=80m、土工 N=1式、底打コンクリート工 t=10cm V=15㎡ 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	横町泉町線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年11月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
158	2,810,000	(株)高橋組	2,800,000			(有)山下組	2,970,000	
		(有)山下組	2,750,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.11.21	土木一式工事	五泉市泉町1-5-47 (有)山下組 山下 亮	2,970,000	H29.11.21	H30.3.20	馬場町1丁目	側溝整備工事 L=64.0m 土工 N=1式 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	羽下大橋橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年11月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
159	3,180,000	落合建設(株)	3,100,000			(株)尾野間組	3,272,400	
		(株)尾野間組	3,030,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.11.21	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 尾野間 雄一	3,272,400	H29.11.21	H30.3.20	羽下	木橋上部敷並修繕工 L=13.5m、 根太交換 N=9本、敷板交換 N=69枚 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	土掘5号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年11月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書 (単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
160	1,940,000	(株)東新建設	1,850,000			二宮建設(株)	1,944,000
		落合建設(株)	1,850,000				
		二宮建設(株)	1,800,000				
		(株)目黒建設	1,870,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.11.21	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1240-4 二宮建設(株) 二宮 正久	1,944,000	H29.11.21	H30.3.20	土掘	L=30.0m 土工 掘削工 V=19.0m ³ 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠布設(29-2-18)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年11月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
161	7,444,444	落合建設(株)	7,300,000			落合建設(株)	7,884,000	
		(株)大湊	7,400,000					
		(株)佐野組	7,350,000					
		(有)山下組	7,380,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	6,450,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.11.21	土木一式工事	五泉市土堀146-2 落合建設(株) 落合 幸保	7,884,000	H29.11.21	H30.3.20	土深	管路総延長 L=74.0m(73.05) 管路延長 VU200mm L=36.5m(35.80) VU150mm L=37.5m(37.25)		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	南部第2処理分区管渠布設(29-5)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年11月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
162	3,450,000	落合建設(株)	3,400,000			(株)佐野組	3,618,000
		(株)大湊	3,430,000				
		(株)佐野組	3,350,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.11.21	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	3,618,000	H29.11.21	H30.3.20	寺沢4丁目	管路延長 VU150mm L=5.0m 小型マンホール設置工(φ200) N=1基 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	本田屋東線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年11月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
163	2,320,000	(株)滝長建設	2,280,000			(株)滝長建設	2,462,400
		(株)白瀧建設	2,300,000				
		(株)栄組	2,330,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.11.21	土木一式工事	五泉市本田屋1010-1 (株)滝長建設 滝澤 長雄	2,462,400	H29.11.21	H30.2.8	本田屋	側溝工 落蓋式U型側溝 (RU3-300B) L=60.0m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	新町通9号線外側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年11月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
164	4,450,000	(株)滝長建設	4,450,000			(株)白瀧建設	4,698,000
		(株)白瀧建設	4,350,000				
		布施建設(株)	4,380,000				
		(株)栄組	4,400,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.11.21	土木一式工事	五泉市村松甲4548-1 (株)白瀧建設 石本 武臣	4,698,000	H29.11.21	H30.3.20	村松甲 (新町)	側溝整備工事 L=65.0m 土工 N=1式 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	公共下水道事業計画変更設計業務委託
担当課名	上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年11月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書 (単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委32	8,277,777	相互技術(株)	8,400,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	オリジナル設計(株) 新潟事務所	8,100,000
		(株)キタック	8,380,000					
		(株)大輝新潟支店	8,170,000					
		(株)新光コンサルタント	7,950,000					
	入札書比較 最低制限価格	オリジナル設計(株)新潟事務所	7,500,000					
		エヌシーイー(株)	8,500,000					
	5,800,000	開発技建(株)	8,500,000					
		新日本設計(株)新潟事務所	8,000,000					
以下余白								

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.11.21	業務	新潟市中央区弁天1-1-22 オリジナル設計(株)新潟事務所 橋本 雄一郎	8,100,000	H29.11.21	H30.3.30	下水道認可区域	下水道法事業計画策定 都市計画法事業認可策定	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。