

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	太田7号線外舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年4月25日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
3	2,160,000	(株)早出川建設	2,080,000			(株)斎藤舗道	2,214,000
		(株)武藤建設	2,100,000				
		(株)ヤマト舗道	2,060,000				
		(株)斎藤舗道	2,050,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H31.4.25	舗装工事	五泉市三本木2-1-20 (株)斎藤舗道 斎藤 敬子	2,214,000	H31.4.25	H31.6.28	太田2丁目	施工延長 L=1,540m オーバーレイエ A=690㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	横町南本町1号線外舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年4月25日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
4	2,120,000	(株)早出川建設	2,000,000			(株)早出川建設	2,160,000
		(株)武藤建設	2,040,000				
		(株)ヤマト舗道	2,080,000				
		(株)斎藤舗道	2,050,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H31.4.25	舗装工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 (株)早出川建設	2,160,000	H31.4.25	H31.6.28	横町2丁目	施工延長 L=780.0m オーバーレイエ A=655㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	赤海東川原線外舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年4月25日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
5	3,030,000	(株)早出川建設	2,950,000			(株)武藤建設	3,099,600	
		(株)武藤建設	2,870,000					
		(株)ヤマト舗道	2,900,000					
		(株)斎藤舗道	2,890,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	2,640,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H31.4.25	舗装工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	3,099,600	H31.4.25	H31.6.28	赤海1丁目	施工延長 L=840.0m オーバーレイ工 A=1,037㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	夏針街道線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年4月25日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
6	1,280,000	(株)早出川建設	1,270,000			(株)ヤマト舗道	1,317,600
		(株)武藤建設	1,240,000				
		(株)ヤマト舗道	1,220,000				
		(株)斎藤舗道	1,250,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
/							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H31.4.25	舗装工事	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 尾野間 源治	1,317,600	H31.4.25	H31.6.13	夏針	施工延長 L=87m オーバーレイ工 A=484㎡ 区画線工 L=181m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	高山6号線外側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年4月25日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
7	2,160,000	落合建設(株)	2,070,000			山隆リコム(株)	2,214,000
		(株)大湊	2,100,000				
		山隆リコム(株)	2,050,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
/							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H31.4.25	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	2,214,000	H31.4.25	H31.7.8	高山	排水構造物 自由勾配側溝 L=52m 表層工 A=26㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	曲川通線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年4月25日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
8	2,690,000	(株)轡田組	2,650,000			(有)寺尾建設	2,808,000
		(株)白瀧建設	2,650,000				
		(株)貝瀬工務店	2,630,000				
		(株)栄組	2,680,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)滝長建設	2,700,000				
		(有)寺尾建設	2,600,000				
以下余白							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H31.4.25	土木一式工事	五泉市石曾根8070-76 (有)寺尾建設 寺尾 一元	2,808,000	H31.4.25	H31.7.8	村松甲 (秋葉町)	L=56.1m W=3.6m 掘削工 V=16.0m <sup>3</sup>	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	本田屋東線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年4月25日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
9	1,820,000	(株)白瀧建設	1,800,000			(株)滝長建設	1,911,600
		(株)貝瀬工務店	1,780,000				
		(株)栄組	1,830,000				
		(株)滝長建設	1,770,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H31.4.25	土木一式工事	五泉市本田屋1010-1 (株)滝長建設 滝澤 長雄	1,911,600	H31.4.25	H31.6.23	本田屋	L=30.0m W=5.8m 掘削工 V=21.0m <sup>3</sup>		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	村松第3分区管渠布設(31-2-14)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年4月25日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
10	3,710,000	(株)轡田組	3,740,000			(株)貝瀬工務店	3,888,000
		(株)貝瀬工務店	3,600,000				
		布施建設(株)	3,650,000				
		(株)樋口組	3,700,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)滝長建設	3,700,000				
		(株)佐々木組	3,750,000				
	3,200,000	(株)蛇場緑地建設	3,770,000				
		(有)寺尾建設	3,630,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H31.4.25	土木一式工事	五泉市番坂丙41-2 (株)貝瀬工務店 津村 恵多	3,888,000	H31.4.25	H31.7.23	宮野下	管路総延長 L=25.0m 管路延長 Vuφ150 L=25.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	村松幼稚園便所洋式化等整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年4月25日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
11	7,212,962	(株)轡田組	7,260,000			(有)劔商会	7,668,000
		(株)新越工業	7,200,000				
		(有)劔商会	7,100,000				
		(株)佐々木組	7,300,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)小池設備工業	7,150,000				
		(有)桐生設備工業	7,180,000				
	6,480,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H31.4.25	管工事	五泉市村松甲21-3 (有)劔商会 劔 広睦	7,668,000	H31.4.25	H31.7.23	村松乙	トイレ改修 1か所 和便器を洋便器に改修 3か所	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	老人福祉センター翠泉園大広間空調機改修工事
担当課名	高齢福祉課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年4月25日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
12	1,110,000	(株)板谷電機商会	1,190,000			(有)ヒグチエレクトリック	1,198,800
		(有)いとう電工社	1,180,000				
		村松電業(株)	1,200,000				
		(株)デンコー	1,158,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)丸山電気工事店	無効				
		(有)ヒグチエレクトリック	1,110,000				
		以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H31.4.25	電気工事	五泉市南本町3-2-23 (有)ヒグチエレクトリック 樋口 智和	1,198,800	H31.4.25	H31.6.23	横町3丁目	空調機更新工事 1台 既存空調機撤去処分 1台	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	あわしま学童クラブ冷房設置工事
担当課名	こども課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年4月25日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書 (単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
13	1,660,000	(株)板谷電機商会	1,680,000	1,560,000		(株)デンコー	1,620,000
		(有)いとう電工社	1,800,000	1,650,000			
		村松電業(株)	1,730,000	1,600,000			
		(株)デンコー	1,665,000	1,500,000			
	入札書比較 最低制限価格	(有)丸山電気工事店	1,715,000	1,590,000			
		(有)ヒグチエレクトリック	1,715,000	1,580,000			
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H31.4.25	電気工事	五泉市三本木字早出3162 (株)デンコー 渡邊 正志	1,620,000	H31.4.25	H31.6.23	粟島	空調機設置工事 1台 動力・電源設備工事 1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	消防本部本署3階講堂冷暖房機器改修工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成31年4月25日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
14	3,360,000	(株)板谷電機商会	3,200,000			(有)ヒグチエレクトリック	3,396,600
		(有)いとう電工社	3,330,000				
		村松電業(株)	3,210,000				
		(株)デンコー	3,295,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)丸山電気工事店	3,210,000				
		(有)ヒグチエレクトリック	3,145,000				
	3,020,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H31.4.25	電気工事	五泉市南本町3-2-23 (有)ヒグチエレクトリック 樋口 智和	3,396,600	H31.4.25	H31.7.23	粟島	冷暖房設置工事 1式 床置き型エアコン新設 3台 既存エアコン撤去処分 7台		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	地域生活支援センター耐震補強工事設計委託
担当課名	健康福祉課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成31年4月25日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委1	4,470,000	(有)塚野測量設計事務所	4,700,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)鈴木設計企画	4,752,000
		一級建築士事務所量設計	4,800,000					
		(有)神田陸建築設計事務所	5,000,000					
		太陽設計(株)	4,600,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)鈴木設計企画	4,400,000					
		(株)創建築設計事務所	4,800,000					
	3,130,000	(有)石動建築設計事務所	4,600,000					
		(株)エスデー建築研究所	4,640,000					
以下余白								

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H31.4.25	設計	新潟市中央区沼垂西2-7-22 (株)鈴木設計企画 鈴木 正二	4,752,000	H31.4.25	H31.8.22	石曾根	鉄骨造2階建て 延床面積 552.04㎡ 建築設計、外壁アスベスト調査	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉南小学校・大蒲原小学校・愛宕小学校無線LAN等整備工事設計委託
担当課名	学校教育課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成31年4月25日
入札場所	五泉市役所401会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委2	1,640,000	(有)塚野測量設計事務所	1,600,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	一級建築士事務所量設計	1,598,400
		一級建築士事務所量設計	1,480,000					
		(有)神田陸建築設計事務所	1,800,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	1,150,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H31.4.25	設計	五泉市菅出1093 一級建築士事務所量設計 熊倉 俊一	1,598,400	H31.4.25	H31.6.3	駅前2丁目外	無線LAN工事設計	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。