## 入札及び契約調書

公 共 工 事 の 名 称 平成27年度 漏水筒所舗装本復旧修繕その1

_		<u>ハエ</u>	<del></del>	0) 1 <sub>-</sub>	ו יויף ו	一次27千及 煽小固分品农本及旧修品(6)
	担	当		課	名	五泉市上下水道局
	入	札	の	種	別	制限付一般競争入札
	入	札	執	行	日	平成27年12月21日
	入	札		場	所	五泉市さくらんど会館 大会議室(2F)

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入	札価格	落札者の商号又は名称	落札金額		
上尹钳方	予定価格	八代目の問号又は石柳	八化咖馆	第1回入札	第2回入札	洛化省の同ち又は石が			
		(株)早出川建設	1,370,000						
		(株)ヤマト舗道	1,400,000						
	1,410,000	以下余白							
	1,410,000								
なし	入札書比較					(株)早出川建設	1,479,600		
, 40	最低制限価格					(体) 中山川建設			

## 【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

## 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
天小1万口		又は名称及び住所		着手月日	完成月日	心工场的	工事守切似女	佣石
H27.12.21	舗装修繕工事	(株)早出川建設 今井 益雄 五泉市論瀬8797-1	1,479,600	H27.12.21	H28.3.25	五泉市 村松甲(寺町)地内	漏水箇所舗装本復旧 修繕工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
及史月日				着手月日	完成月日	心工场内	工事寺の佩女	及文柱田
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
友 史 月 口				着手月日	完成月日	加工场別	工事寺の似女	<b>友</b> 史垤田

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。