

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠築造(27-1-17)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年2月16日
入札場所	五泉市役所休養室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
142	33,410,000	横山建設(株)	32,000,000			山隆リコム(株)	34,538,400
		山隆リコム(株)	31,980,000				
		落合建設(株)	32,000,000				
		(株)目黒建設	32,200,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)尾野間組	32,500,000				
	28,518,518	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.2.16	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	34,538,400	H28.2.16	H28.3.27	二ツ柳	管路延長 VPφ 200(推進) L=127.8m、 1号組立マンホール設置工 N=4基 舗装本復旧工 市道 A=152㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。