

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松配水区 村松第3配水池造成 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年8月11日
入札場所	五泉市さくらんど会館 多目的ホール

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額		
				第1回入札	第2回入札				
45	19,074,074	(株)佐々木組	18,650,000			(株) 轡田組	19,980,000		
		(株)蛇場緑地建設	18,800,000						
		(株)樋口組	18,820,000						
		(株)轡田組	18,500,000						
		山隆リコム(株)	18,850,000						
		以下余白							
	入札書比較 最低制限価格								
	16,944,444								

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.8.11	土木一式 工事	(株)轡田組 轡田 清一 五泉市村松乙63番地4	19,980,000	H26.8.11	H27.3.9	五泉市愛宕 地内	配水池造成 工事	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松配水区 村松第3配水池電気室築造 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年8月11日
入札場所	五泉市さくらんど会館 多目的ホール

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
46	20,185,185	(株)貝瀬工務店	19,800,000			(株)轡田組	21,060,000	
		(株)佐々木組	19,700,000					
		(株)樋口組	19,750,000					
		(株)轡田組	19,500,000					
		山隆リコム(株)	19,850,000					
	以下余白							
	入札書比較 最低制限価格							
	17,870,370							

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.8.11	建築一式 工事	(株)轡田組 轡田 清一 五泉市村松乙63番地4	21,060,000	H26.8.11	H27.3.9	五泉市愛宕 地内	配水池電気室築造 工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松配水区 配水管布設替第4工区 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年8月11日
入札場所	五泉市さくらんど会館 多目的ホール

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
48	15,092,592	(株)越配 五泉(営)	14,480,000			村松瓦斯水道(株)	15,552,000	
		(株)新越工業	14,800,000					
		(有)丸和工業	14,690,000					
		(株)小池設備工業	14,630,000					
		(有)桐生設備工業	14,820,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	14,770,000					
	13,240,740	入札書比較 最低制限価格	(有)板谷設備工業	14,900,000				
			(有)小黒商会	14,600,000				
		村松瓦斯水道(株)	14,400,000					
		(株)大隆工業	14,550,000					
		(有)阿部商会	14,480,000					
		(有)劔商会	14,700,000					
		(有)佐藤設備	14,660,000					
(有)板井木材住設	14,870,000							

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.8.12	管工事	村松瓦斯水道(株) 和田 晴也 五泉市本田屋765番地	15,552,000	H26.8.12	H26.12.19	五泉市新屋 地内	配水管布設替 工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松配水区 市下補 御堂入雨水第3工区配水管布設替 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年8月11日
入札場所	五泉市さくらんど会館 多目的ホール

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
49	11,944,444	(株)越配 五泉(営)	11,520,000			(株)越配 五泉(営)	12,441,600
		(株)新越工業	11,860,000				
		(有)丸和工業	11,730,000				
		(株)小池設備工業	11,680,000				
		(有)桐生設備工業	11,950,000				
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	11,850,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)板谷設備工業	11,890,000				
	10,462,962	(株)大隆工業	11,700,000				
		(有)劔商会	11,900,000				
		以下余白					

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.8.11	管工事	(株)越配 五泉(営) 笠原 實 五泉市東本町2丁目1番10号	12,441,600	H26.8.11	H27.2.26	五泉市村松甲 (学校町)地内	配水管布設替 工事	
変更月日			変更後施工期間			施工場所	工事等の概要	変更理由
			変更金額					
変更月日			変更後施工期間				施工場所	工事等の概要
				変更金額				
				変更後施工期間				
				変更金額				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松配水区 市下補 中央雨水第7工区配水管布設替 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年8月11日
入札場所	五泉市さくらんど会館 多目的ホール

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
50	8,898,148	(株) 嚮田組	8,750,000			(有) 劔商会	9,288,000
		(株) 越配 五泉(営)	8,750,000				
		(株) 新越工業	8,850,000				
		(有) 丸和工業	8,730,000				
		(株) 小池設備工業	8,880,000				
		(有) 桐生設備工業	8,680,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有) 小黒商会	8,800,000				
	/	村松瓦斯水道(株)	8,770,000				
		(有) 阿部商会	8,700,000				
		(有) 劔商会	8,600,000				
以下余白							

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.8.11	管工事	(有) 劔商会 劔 広睦 五泉市村松甲21番地3	9,288,000	H26.8.11	H27.3.9	五泉市村松乙 (新町)地内	配水管布設替 工事		
変更月日			変更後施工期間			施工場所	工事等の概要	変更理由	
			着手月日	完成月日					
変更月日			変更後施工期間				施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松配水区 市下補 中央雨水第8工区配水管布設替 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年8月11日
入札場所	五泉市さくらんど会館 多目的ホール

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
51	8,500,000	(株)越配 五泉(営)	8,300,000			(有)阿部商会	8,715,600
		(株)新越工業	8,370,000				
		(有)丸和工業	8,440,000				
		(株)小池設備工業	8,250,000				
		(有)桐生設備工業	8,400,000				
		(有)小黑商会	8,330,000				
	入札書比較 最低制限価格	村松瓦斯水道(株)	8,220,000				
		(有)阿部商会	8,070,000				
		(有)劔商会	8,150,000				
		以下余白					

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.8.11	管工事	(有)阿部商会 阿部 伸由 五泉市青橋甲567番地1	8,715,600	H26.8.11	H27.3.9	五泉市村松乙 (新町)地内	配水管布設替 工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。