

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 市下補 26-1-1 配水管布設替 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年1月20日
入札場所	五泉市さくらんど会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
71	23,518,518	(株)越配 五泉(営)	23,180,000			(株)大隆工業	24,624,000	
		(株)新越工業	22,900,000					
		(有)丸和工業	23,100,000					
		(株)小池設備工業	23,050,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	23,000,000					
		(有)板谷設備工業	22,980,000					
	20,740,740	入札書比較 最低制限価格	(有)小黒商会	23,350,000				
			(株)大隆工業	22,800,000				
			(有)劔商会	23,300,000				
			(有)板井木材住設	23,200,000				
		以下余白						

**【記載上の注意】**

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.1.20	管工事	(株)大隆工業 熊倉 哲夫 五泉市山崎甲114番地1	24,624,000	H27.1.20	H27.3.30	五泉市土深 地内	配水管布設替 工事	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		

**【記載上の注意】**

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 市下補 26-1-2 配水管布設替 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年1月20日
入札場所	五泉市さくらんど会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
72	11,944,444	(株)越配 五泉(営)	11,680,000			(有)板井木材住設	12,409,200	
		(株)新越工業	11,750,000					
		(有)丸和工業	11,550,000					
		(株)小池設備工業	11,900,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	11,790,000					
		(有)板谷設備工業	11,590,000					
	10,555,555	入札書比較 最低制限価格	(有)小黒商会	11,950,000				
			(株)大隆工業	11,840,000				
			(有)佐藤設備	11,630,000				
			(有)板井木材住設	11,490,000				
		以下余白						

**【記載上の注意】**

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.1.20	管工事	(有)板井木材住設 板井 久則 五泉市太田993番地1	12,409,200	H27.1.20	H27.3.30	五泉市二ツ柳 地内	配水管布設替 工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

**【記載上の注意】**

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 市下補 26-1-3 配水管布設替 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年1月20日
入札場所	五泉市さくらんど会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
73	6,935,185	(株)越配 五泉(営)	6,820,000			(株)新越工業	7,182,000
		(株)新越工業	6,650,000				
		(有)丸和工業	6,800,000				
		(株)小池設備工業	6,890,000				
		(有)桐生設備工業	6,790,000				
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	6,700,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)板谷設備工業	6,930,000				
	/	(有)小黒商会	6,910,000				
		(株)大隆工業	6,740,000				
		(有)劔商会	6,880,000				
		(有)佐藤設備	6,870,000				
		(有)板井木材住設	6,760,000				
		以下余白					

**【記載上の注意】**

- ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.1.20	管工事	(株)新越工業 熊倉 千浩 五泉市町屋甲921番地1	7,182,000	H27.1.20	H27.3.30	五泉市土深 地内	配水管布設替 工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

**【記載上の注意】**

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 市下補 26-1-4 配水管布設替 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年1月20日
入札場所	五泉市さくらんど会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
74	6,953,703	(株)越配 五泉(営)	6,850,000			(有)阿部商会	7,214,400
		(株)新越工業	6,920,000				
		(有)丸和工業	6,950,000				
		(株)小池設備工業	6,780,000				
		(有)桐生設備工業	6,960,000				
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	7,020,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)板谷設備工業	7,000,000				
		(有)小黒商会	6,750,000				
		(株)大隆工業	6,760,000				
		(有)阿部商会	6,680,000				
		(有)劔商会	6,880,000				
		(有)佐藤設備	6,900,000				
		(有)板井木材住設	6,900,000				
		以下余白					

**【記載上の注意】**

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.1.20	管工事	(有)阿部商会 阿部 伸由 五泉市青橋甲567-1	7,214,400	H27.1.20	H27.3.30	五泉市土深 地内	配水管布設替 工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

**【記載上の注意】**

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 市下補 26-1-9 配水管布設替 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年1月20日
入札場所	五泉市さくらんど会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
75	6,203,703	(株)越配 五泉(営)	5,930,000			(有)佐藤設備	6,361,200
		(株)新越工業	6,000,000				
		(有)丸和工業	5,980,000				
		(株)小池設備工業	5,950,000				
		(有)桐生設備工業	6,100,000				
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	6,070,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)小黒商会	6,050,000				
		(株)大隆工業	6,040,000				
		(有)佐藤設備	5,890,000				
		(有)板井木材住設	6,150,000				
		以下余白					

**【記載上の注意】**

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.1.20	管工事	(有)佐藤設備 浅井 一雄 五泉市二ツ柳5-1	6,361,200	H27.1.20	H27.3.30	五泉市荻曾根 地内	配水管布設替 工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

**【記載上の注意】**

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 市下補 26-1-10 配水管布設替 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年1月20日
入札場所	五泉市さくらんど会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
76	4,574,074	(株)越配 五泉(営)	4,250,000			(有)小黒商会	4,536,000
		(株)新越工業	4,300,000				
		(有)丸和工業	4,280,000				
		(株)小池設備工業	4,350,000				
		(有)桐生設備工業	4,400,000				
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	4,300,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)小黒商会	4,200,000				
		(株)大隆工業	4,400,000				
		(有)阿部商会	4,240,000				
		(有)劔商会	4,250,000				
		(有)佐藤設備	4,370,000				
		(有)板井木材住設	4,280,000				
		以下余白					

**【記載上の注意】**

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.1.20	管工事	(有)小黒商会 小黒 聡 五泉市石曾根7858-2	4,536,000	H27.1.20	H27.3.30	五泉市土深 地内	配水管布設替 工事	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				

**【記載上の注意】**

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 市下補 26-1-11 給水管移設 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年1月20日
入札場所	五泉市さくらんど会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
77	1,583,333	(株)越配 五泉(営)	1,620,000			(有)桐生設備工業	1,674,000
		(株)新越工業	1,600,000				
		(有)丸和工業	無効				
		(株)小池設備工業	1,640,000				
		(有)桐生設備工業	1,550,000				
		(有)小黒商会	1,700,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)大隆工業	1,630,000				
		(有)阿部商会	1,670,000				
		(有)佐藤設備	1,650,000				
		以下余白					

**【記載上の注意】**

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.1.20	管工事	(有)桐生設備工業 桐生 誠一 五泉市石曾根8070-306	1,674,000	H27.1.20	H27.3.30	五泉市荻曾根 地内	給水管移設 工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

**【記載上の注意】**

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 市下補 26-2-20 配水管布設替 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年1月20日
入札場所	五泉市さくらんど会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
78	2,037,037	(株)越配 五泉(営)	1,980,000			(有)丸和工業	2,116,800
		(株)新越工業	2,030,000				
		(有)丸和工業	1,960,000				
		(株)小池設備工業	2,020,000				
		(有)桐生設備工業	2,000,000				
		(有)小黒商会	2,070,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)大隆工業	2,050,000				
		(有)阿部商会	1,970,000				
		(有)佐藤設備	2,020,000				
		以下余白					

**【記載上の注意】**

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.1.20	管工事	(有)丸和工業 吉田 利行 五泉市船越136番地1	2,116,800	H27.1.20	H27.3.30	五泉市赤海 地内	配水管布設替 工事	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				

**【記載上の注意】**

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。