

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	村松小学校屋内運動場大規模改造工事(電気設備工事)
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年8月10日
入札場所	五泉市役所301会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
120	13,440,000	村松電業(株)	13,859,000			(株)ユアテック五泉営業所	14,414,760
		(株)八重電業社五泉営業所	13,470,000				
		(株)ユアテック五泉営業所	13,347,000				
		(有)丸山電気工事店	14,674,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)デンコー	14,032,000				
	12,129,629	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.8.10	電気工事	五泉市中川新505-2 (株)ユアテック五泉営業所 中川 克美	14,414,760	H28.8.10	平成29年2月14日まで	城下1丁目	電灯設備、コンセント設備、拡声・電話 設備、自動火災報知設備 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。