

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 配水管布設替 第4工区 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年4月26日
入札場所	五泉市村松支所 第3・4会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
10	18,952,380	(有)丸和工業	18,200,000			(有)小黑商会	18,732,000
		(有)小黑商会	17,840,000				
		村松瓦斯水道(株)	18,300,000				
		(株)大隆工業	18,340,000				
		(有)阿部商会	17,900,000				
		(有)劔商会	18,100,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)佐藤設備	18,120,000				
		(有)板井木材住設	17,960,000				
	16,190,476	(有)岩村住設	18,250,000				
		(株)山隆組	18,300,000				
		落合建設(株)	18,280,000				
		以下余白					

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.4.26	管工事	(有)小黑商会 小黑 聡 五泉市石曾根7858番地2	18,732,000	H25.4.26	H25.10.15	五泉市 川瀬 地内	配水管布設替工事		
変更月日			変更後施工期間			施工場所	工事等の概要	変更理由	
			着手月日	完成月日					
変更月日			変更後施工期間				施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 配水管布設替 第9工区 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年4月26日
入札場所	五泉市村松支所 第3・4会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
11	17,142,857	(株)新越工業	16,750,000			(有)佐藤設備	17,346,000	
		(有)丸和工業	16,700,000					
		(有)小黑商会	16,650,000					
		村松瓦斯水道(株)	16,860,000					
		(株)大隆工業	16,970,000					
		(有)佐藤設備	16,520,000					
	14,666,666	入札書比較 最低制限価格	(有)岩村住設	16,830,000				
			(株)山隆組	16,900,000				
			以下余白					

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.4.26	管工事	(有)佐藤設備 浅井 一雄 五泉市二ツ柳5-1	17,346,000	H25.4.26	H25.11.1	五泉市 五十嵐新田地内	配水管布設替工事		
変更月日			変更後	変更後	変更後	変更後	変更後	変更理由	
変更月日			変更後	変更後	変更後	変更後	変更後	変更理由	

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 配水管布設替 第10工区 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年4月26日
入札場所	五泉市村松支所 第3・4会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
12	11,809,523	(有)丸和工業	11,700,000			村松瓦斯水道(株)	11,760,000	
		(有)小黒商会	11,630,000					
		村松瓦斯水道(株)	11,200,000					
		(株)大隆工業	11,380,000					
		(有)阿部商会	11,550,000					
		(有)佐藤設備	11,630,000					
	10,095,238	入札書比較 最低制限価格	(有)板井木材住設	11,750,000				
			(有)岩村住設	11,820,000				
		以下余白	(株)山隆組	11,730,000				
			落合建設(株)	11,830,000				

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.4.30	管工事	村松瓦斯水道(株) 和田 晴也 五泉市本田屋765番地	11,760,000	H25.4.30	H25.11.5	五泉市 五十嵐新田地内	配水管布設替工事	
変更月日			変更後施工期間	着手月日	完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更後施工期間	着手月日	完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松配水区 配水管布設替 第1工区 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年4月26日
入札場所	五泉市村松支所 第3・4会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
13	17,904,761	(有)丸和工業	17,600,000			(有)阿部商会	17,829,000	
		(有)桐生設備工業	17,800,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	17,770,000					
		(有)小黒商会	17,150,000					
		村松瓦斯水道(株)	17,250,000					
		(有)阿部商会	16,980,000					
	15,238,095	入札書比較 最低制限価格	(有)劔商会	17,450,000				
			(有)佐藤設備	17,330,000				
			(有)岩村住設	17,850,000				
			以下余白					

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.4.26	管工事	(有)阿部商会 阿部 伸由 五泉市青橋甲567番地1	17,829,000	H25.4.26	H25.12.2	五泉市 刈羽 地内	配水管布設替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松配水区 配水管布設替 第8工区 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年4月26日
入札場所	五泉市村松支所 第3・4会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
14	8,142,857	(株)新越工業	8,200,000			(株)轡田組	8,347,500
		(株)轡田組	7,950,000				
		(有)桐生設備工業	8,080,000				
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	8,180,000				
		(有)小黒商会	8,000,000				
		村松瓦斯水道(株)	8,150,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)阿部商会	8,130,000				
		(有)劔商会	8,050,000				
		(有)佐藤設備	8,000,000				
		(有)板井木材住設	8,050,000				
		(有)岩村住設	8,100,000				
		落合建設(株)	8,250,000				
	以下余白						

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.4.26	管工事	(株)轡田組 轡田 清一 五泉市村松乙63-4	8,347,500	H25.4.26	H25.8.13	五泉市 村松甲 (城町)地内	配水管布設替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 配水管新設 第11工区 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年4月26日
入札場所	五泉市村松支所 第3・4会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
15	3,209,523	(株)新越工業	3,200,000			(有)新潟設備工業 五泉(営)	3,150,000
		(有)丸和工業	3,210,000				
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	3,000,000				
		(有)小黒商会	3,330,000				
		村松瓦斯水道(株)	3,250,000				
		(株)大隆工業	3,240,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)阿部商会	3,335,000				
		(有)劔商会	3,338,000				
		(有)佐藤設備	3,280,000				
		(有)板井木材住設	3,300,000				
		(有)岩村住設	3,405,000				
		落合建設(株)	3,400,000				
以下余白							

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.4.26	管工事	(有)新潟設備工業 五泉(営) 岩城 和男 五泉市青橋庚塚甲806-1	3,150,000	H25.4.26	H25.8.13	五泉市 論瀬 地内	配水管新設工事		
変更月日			変更後施工期間	着手月日	完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由	
変更月日			変更後施工期間	着手月日	完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由	

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。