

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	下条田屋線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年4月30日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
1	1,129,629	(株)斎藤舗道	1,080,000			(株)武藤建設	1,144,800
		(株)早出川建設	1,100,000				
		(株)武藤建設	1,060,000				
		(株)ヤマト舗道	1,100,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H27.4.30	舗装工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	1,144,800	H27.4.30	H27.6.28	下条	L=122.5m W=2.9m、オーバレイ工 A=355.0㎡、区画線工(停止線)、(止まれ)		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	下条一本杉線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年4月30日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
2	2,685,185	(株)斎藤舗道	2,600,000			(株)早出川建設	2,754,000
		(株)早出川建設	2,550,000				
		(株)武藤建設	2,680,000				
		(株)ヤマト舗道	2,650,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.4.30	舗装工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 今井 益雄	2,754,000	H27.4.30	H27.7.8	一本杉	オーバーレイ工 L=152.0m A=1034㎡、区画 線設置工 実線 L=304.0m、破線 L=76.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	一本杉地内舗装工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年4月30日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
3	1,064,814	(株)斎藤舗道	1,100,000			(株)早出川建設	1,101,600
		(株)早出川建設	1,020,000				
		(株)武藤建設	1,070,000				
		(株)ヤマト舗道	1,050,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H27.4.30	舗装工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 今井 益雄	1,101,600	H27.4.30	H27.6.28	一本杉	舗装工 第1工区 L=41.0m A=141.3㎡、 第2工区 L=75.0m A=169.5㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	太田地内管理道路舗装工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年4月30日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
4	1,379,629	(株)斎藤舗道	1,380,000			(株)武藤建設	1,425,600
		(株)早出川建設	1,380,000				
		(株)武藤建設	1,320,000				
		(株)ヤマト舗道	1,350,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H27.4.30	舗装工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	1,425,600	H27.4.30	H27.6.28	太田	土工(路肩整形工)、不陸整正工 A=400㎡、舗装工 A=400.0㎡、区画線 工 L=204.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	駅前吉沢線外舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年4月30日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
5	3,796,296	(株)斎藤舗道	3,680,000			(株)ヤマト舗道	3,888,000
		(株)早出川建設	3,670,000				
		(株)武藤建設	3,630,000				
		(株)ヤマト舗道	3,600,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H27.4.30	舗装工事	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 尾野間 源治	3,888,000	H27.4.30	H27.7.3	駅前2丁目外	L=480.0m W=4.4m オーバーレイ工 A=1307㎡、区画線工 実線 L=102m、 文字 L=217m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	大川前赤海線外舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年4月30日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
6	1,037,037	(株)斎藤舗道	970,000			(株)斎藤舗道	1,047,600
		(株)早出川建設	1,000,000				
		(株)武藤建設	990,000				
		(株)ヤマト舗道	1,020,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H27.4.30	舗装工事	五泉市三本木2-1-20 (株)斎藤舗道 斎藤 由夫	1,047,600	H27.4.30	H27.6.18	吉沢3丁目	L=90.2m W=2.8m(平均)、オーバーレイ 工 t=3.0cm(平均) A=251.0㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	下阿弥陀瀬1号線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年4月30日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
7	1,287,037	(株)斎藤舗道	1,220,000			(株)斎藤舗道	1,317,600
		(株)早出川建設	1,260,000				
		(株)武藤建設	1,280,000				
		(株)ヤマト舗道	1,250,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.4.30	舗装工事	五泉市三本木2-1-20 (株)斎藤舗道 斎藤 由夫	1,317,600	H27.4.30	H27.6.28	下阿弥陀瀬	土工(路肩盛土)、オーバーレイ工 A=390.0 ㎡、(人力) A=7.1㎡、区画線工 L=150.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	防火水槽撤去工事(論瀨新田)
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年4月30日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
8	2,296,296	落合建設(株)	2,320,000			(有)大湊組	2,473,200
		(有)大湊組	2,290,000				
		(株)高橋組	2,340,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.4.30	土木一式工事	五泉市論瀨7726 (有)大湊組 大湊 良広	2,473,200	H27.4.30	H27.6.30	論瀨新田	土工、、コンクリート構造物解体、水道管撤去工、敷鉄板設置・撤去	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉東小学校図書室冷房設置工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年4月30日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
9	3,175,925	村松電業(株)	2,765,000			(株)デンコー	2,955,960
		(株)板谷電機商会	2,900,000				
		(有)いとう電工社	辞退				
		(株)デンコー	2,737,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)ヒグチエレクトリック	2,760,000				
		(有)丸山電気工事店	2,792,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H27.4.30	電気工事	五泉市赤海2-4-16 (株)デンコー 渡邊 正栄	2,955,960	H27.4.30	H27.6.28	赤海	空調工事 1式、電源配線工事 1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉南小学校図書室冷房設置工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成27年4月30日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
10	4,287,037	村松電業(株)	4,168,000			(有)ヒグチエレクトリック	4,438,800
		(株)板谷電機商会	4,430,000				
		(有)いとう電工社	辞退				
		(株)デンコー	4,837,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)ヒグチエレクトリック	4,110,000				
		(有)丸山電気工事店	4,226,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.4.30	電気工事	五泉市南本町3-2-23 (有)ヒグチエレクトリック 樋口 等	4,438,800	H27.4.30	H27.6.28	駅前2丁目	空調工事 1式、電源配線工事 1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	城下2丁目地内案内標識取替工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成27年4月30日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
11	1,222,222	(株)レックス新潟支店	1,200,000			ヨシダメンテナンス(株)	1,198,800
		(株)新潟デック	1,130,000				
		ヨシダメンテナンス(株)	1,110,000				
		新交ロード(株)	1,180,000				
	入札書比較 最低制限価格	ムラタ興業(株)新潟支店	1,200,000				
		新潟維持サービス(株)	1,150,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.4.30	案内標識取替	新潟市北区島見町2434-3 ヨシダメンテナンス(株) 吉田 道隆	1,198,800	H27.4.30	H27.6.28	城下2丁目	案内標識板取替 H1.5m×W2.0m N=1 基、標識7-L部取替 φ165mm N=1 基	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松小学校プール等井戸掘削工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成27年4月30日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
12	8,296,296	(株)目黒鑿泉探鉱	7,950,000			新津さく泉(株)	8,478,000
		(株)川崎電機店	7,950,000				
		大和開発興業(株)	8,000,000				
		新津さく泉(株)	7,850,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)日さく北信越支社	8,400,000				
		(株)興和	8,150,000				
	/	(株)村尾技建	7,930,000				
		北陸鑿泉(株)	8,200,000				
		中越大栄工業(株)	8,100,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H27.4.30	削井	新潟市秋葉区金沢町3-4-19 新津さく泉(株) 川内 三郎	8,478,000	H27.4.30	H27.6.13	城下1丁目	さく井工 N=1本、ポンプ据付 N=1施設、 送水管 L=4.3m、電気工事、既設井戸 廃坑		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所		工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日				
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所		工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共委託の名称	五泉駅南側整備設計業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成27年4月30日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委1	4,722,222	旭調査設計(株)	4,500,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	旭調査設計(株)	4,860,000
		サンコーコンサルタント(株)北陸支店	4,700,000					
		大日本コンサルタント(株)新潟事務所	5,420,000					
		(株)キタック	5,150,000					
	入札書比較 最低制限価格	ジェイアール東日本コンサルタンツ(株) 上信越支店新潟営業所	4,700,000					
	以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H27.4.30	設計	新潟市中央区幸西1-1-11 旭調査設計(株) 船谷 喜代文	4,860,000	H27.4.30	H27.6.30	吉沢	五泉駅南側整備設計 A=4,082㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共委託の名称	下水道(汚水)台帳作成業務委託
担当課名	上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成27年4月30日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委2	3,046,296	(株)北辰計画	2,860,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)北辰計画	3,088,800
		(株)信越測量設計	3,100,000					
		(株)サンワコン新潟支店	3,050,000					
		(株)キタック	3,200,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)大輝北陸支店	3,040,000					
		(株)新和測量設計事務所	3,020,000					
		(株)オリス	3,200,000					
		山隆リコム(株)	3,100,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H27.4.30	台帳作成	五泉市赤海868-1 (株)北辰計画 小田 順一	3,088,800	H27.4.30	H27.10.26	下水道区域	公共下水道台帳・調書作成(汚水) L=2.8km、既成図数値化作業 N=12葉、 施設平面図修正 N=21葉、索引図修正 N=20葉		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共委託の名称	下水道(雨水)台帳作成業務委託
担当課名	上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成27年4月30日
入札場所	五泉市保健センター会議室

1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委3	2,472,222	(株)北辰計画	2,420,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)大輝北陸支店	2,548,800
		(株)信越測量設計	2,500,000					
		(株)サンワコン新潟支店	2,480,000					
		(株)キタック	2,600,000					
	入札書比較 最低制限価格	大輝測量(株)北陸支店	2,360,000					
		(株)新和測量設計事務所	2,420,000					
		(株)オリス	2,550,000					
		(株)山隆組	2,450,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H27.4.30	台帳作成	三条市須頃3-31 (株)大輝北陸支店 白井 勝明	2,548,800	H27.4.30	H27.10.26	下水道区域	公共下水道台帳・調書作成(雨水) L=3.7km、施設平面図基図作成 N=10 葉、索引図作成1/10000 N=1葉、索引 図構成1/2500 L=3.7km		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。