

入札及び契約調書

公共工事の名称	県道新関橋田村松線舗装修繕
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月21日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
なし	720,000	(株)ヤマト舗道	660,000			(株)斎藤舗道	691,200
		(株)早出川建設	660,000				
		(株)武藤建設	650,000				
		(株)斎藤舗道	640,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						
	/						
	/						
	/						

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.21	舗装修繕	(株)斎藤舗道 斎藤 由夫 五泉市三本木2-1-20	691,200	H28.7.21	H28.9.8	新潟市秋葉区 小口地内	舗装修繕	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	戸倉・大蒲原簡易水道安出送水ポンプ場建設(機械・電気設備)工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月21日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
19	40,260,000	昱工業(株)	39,259,259			(株)ジェスクホリウチ新潟支店	39,009,600	
		(株)板谷電機商会	39,000,000					
		(株)荏原電産 新潟営業所	無効					
		(株)ジェスクホリウチ新潟支店	36,120,000					
		新潟企業(株)	38,800,000					
		(株)北越エンジニアリング	36,150,000					
	35,925,925	入札書比較 最低制限価格	(株)八重電業社 五泉(営)	36,204,000				
			(株)菱電社	36,280,000				
			以下余白					

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
 イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
 ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.22	電気工事	(株)ジェスクホリウチ新潟支店 今井 秀夫 新潟市中央区東出来島2番地 14	39,009,600	H28.7.22	H29.3.28	五泉市 安出 地内	送水ポンプ場建設(機 械・電気設備)工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	蛭野簡易水道 配水管布設替第7工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月21日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
20	39,710,000	(株)越配 五泉(営)	35,185,185			(有)桐生設備工業	37,899,999	
		(株)新越工業	35,186,000					
		(有)丸和工業	35,185,185					
		(株)轡田組	38,550,000					
		(株)小池設備工業	34,907,407	失格				
		(有)桐生設備工業	35,092,592					
	35,092,592	入札書比較 最低制限価格	(有)新潟設備工業 五泉(営)	35,278,000				
			(有)小黑商会	35,540,000				
		以下余白	村松瓦斯水道(株)	39,500,000				
			(株)大隆工業	35,700,000				
			(有)阿部商会	35,450,000				
			(有)剣商会	35,000,000	失格			
(有)板井木材住設	35,049,000	失格						

【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.21	管工事	(有)桐生設備工業 桐生 誠一 五泉市石曽根8070番地 306	37,899,999	H28.7.21	H29.3.2	五泉市 蛭野 地内	配水管布設替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	蛭野簡易水道 新蛭野配水池築造(建屋・外構)工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月21日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
21	76,010,000	(株)樋口組	74,400,000			(株)轡田組	79,380,000
		横山建設(株)	74,000,000				
		(株)佐々木組	73,800,000				
		山隆リコム(株)	74,600,000				
		(株)轡田組	73,500,000				
		(株)番場建築	75,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	67,685,185						

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.7.21	建築工事	(株)轡田組 轡田 清栄 五泉市村松乙63番地4	79,380,000	H28.7.21	H29.3.27	五泉市 蛭野 地内	配水池築造 (建屋・外構)工事		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 市下補28-1-4配水管布設替工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月21日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
22	9,950,000	(株)越配 五泉(営)	8,890,000			(有)阿部商会	9,500,760	
		(株)新越工業	9,075,000					
		(有)丸和工業	8,888,888					
		(株)小池設備工業	8,888,888					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	8,990,000					
		(有)小黒商会	8,970,000					
	8,796,296	入札書比較 最低制限価格	村松瓦斯水道(株)	9,740,000				
			(株)大隆工業	9,300,000				
		(有)阿部商会	8,797,000					
		(有)劔商会	8,800,000					
		(有)佐藤設備	9,600,000					
	(有)板井木材住設	8,713,000	失格					
	以下余白							

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
 イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
 ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.21	管工事	(有)阿部商会 阿部 伸由 五泉市青橋甲567番地1	9,500,760	H28.7.21	H29.1.16	五泉市 石倉 地内	配水管布設替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉東部配水区 配水管布設替第6工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月21日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
23	26,480,000	(株)越配 五泉(営)	23,240,740			(株)越配 五泉(営)	25,099,999	
		(株)新越工業	26,500,000					
		(有)丸和工業	23,333,333					
		(株)轡田組	25,520,000					
		(株)小池設備工業	23,333,333					
		(有)桐生設備工業	24,500,000					
	23,240,740	入札書比較 最低制限価格	(有)新潟設備工業 五泉(営)	23,426,000				
			村松瓦斯水道(株)	25,230,000				
			(株)大隆工業	23,650,000				
			(有)板井木材住設	23,224,900	失格			
			横山建設(株)	辞退				
		山隆リコム(株)	25,500,000					
		以下余白						

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.21	管工事	(株)越配 五泉(営) 笠原 實 五泉市東本町2丁目1番10号	25,099,999	H28.7.21	H28.11.27	五泉市 切畑 地内	配水管布設替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉東部配水区 配水管布設替第7工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月21日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
24	28,090,000	(株)越配 五泉(営)	24,907,407			(有)丸和工業	26,799,999	
		(株)新越工業	24,733,000	失格				
		(有)丸和工業	24,814,814					
		(株)轡田組	27,250,000					
		(株)小池設備工業	24,722,222	失格				
		(有)桐生設備工業	25,300,000					
	入札書比較 最低制限価格	24,814,814	(有)新潟設備工業 五泉(営)	24,908,000				
			(有)板谷設備工業	29,600,000				
			(株)大隆工業	26,500,000				
			(有)劔商会	24,630,000	失格			
			(有)板井木材住設	24,759,950	失格			
			山隆リコム(株)	28,800,000				
	以下余白							

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
 イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
 ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.21	管工事	(有)丸和工業 吉田 利行 五泉市船越136番地1	26,799,999	H28.7.21	H28.12.7	五泉市 小山田 地内	配水管布設替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉東部配水区 配水管布設替第8工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月21日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
25	26,350,000	(株)越配 五泉(営)	23,240,740			(株)越配 五泉(営)	25,099,999	
		(株)新越工業	23,149,000	失格				
		(有)丸和工業	23,055,555	失格				
		(株)小池設備工業	22,592,592	失格				
		(有)桐生設備工業	23,650,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	22,880,000	失格				
	23,240,740	入札書比較 最低制限価格	(有)板谷設備工業	26,000,000				
			(株)大隆工業	23,250,000				
			(有)劔商会	22,690,000	失格			
			(有)板井木材住設	23,202,800	失格			
		山隆リコム(株)	25,200,000					
		以下余白						

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.21	管工事	(株)越配 五泉(営) 笠原 實 五泉市東本町2丁目1番10号	25,099,999	H28.7.21	H28.12.2	五泉市 小山田 地内	配水管布設替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉東部配水区 配水管布設替第9工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月21日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
26	23,160,000	(株)越配 五泉(営)	21,759,259			(株)小池設備工業	22,099,998	
		(株)新越工業	20,463,000					
		(有)丸和工業	20,555,555					
		(株)小池設備工業	20,462,962					
		(有)桐生設備工業	22,500,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	20,371,000	失格				
	20,462,962	入札書比較 最低制限価格	(有)板谷設備工業	22,700,000				
			(株)大隆工業	22,250,000				
		(有)劔商会	20,280,000	失格				
		(有)板井木材住設	20,381,300	失格				
		山隆リコム(株)	22,200,000					
		以下余白						

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.21	管工事	(株)小池設備工業 小池 伊右衛門 五泉市青橋甲414番地1	22,099,998	H28.7.21	H28.12.2	五泉市 小山田 地内	配水管布設替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉東部配水区 配水管布設替第10工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月21日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
27	19,190,000	(株)越配 五泉(営)	17,037,037			(有)丸和工業	18,299,999	
		(株)新越工業	19,000,000					
		(有)丸和工業	16,944,444					
		(株)小池設備工業	16,851,851	失格				
		(有)桐生設備工業	19,300,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	16,950,000					
	16,944,444	入札書比較 最低制限価格	(株)大隆工業	16,880,000	失格			
			(有)阿部商会	16,940,000	失格			
			(有)板井木材住設 山隆リコム(株)	16,864,000 18,350,000	失格			
			以下余白					

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.21	管工事	(有)丸和工業 吉田 利行 五泉市船越136番地1	18,299,999	H28.7.21	H28.11.12	五泉市 大谷 地内	配水管布設替工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉配水区 配水管新設第14工区工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年7月21日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
32	3,060,000	(株)越配 五泉(営)	2,940,000			村松瓦斯水道(株)	2,797,200
		(株)新越工業	3,000,000				
		(有)丸和工業	2,960,000				
		(株)小池設備工業	3,000,000				
		(有)小黒商会	2,700,000				
		村松瓦斯水道(株)	2,590,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)大隆工業	2,800,000				
		(有)劔商会	2,790,000				
		(有)板井木材住設	2,815,000				
		落合建設(株)	2,760,000				
		以下余白					

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.21	管工事	村松瓦斯水道(株) 和田 晴也 五泉市本田屋765番地	2,797,200	H28.7.21	H28.10.18	五泉市 木越 地内	配水管新設工事	
変更月日			変更後施工期間	着手月日	完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更後施工期間	着手月日	完成月日	施工場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

修繕の名称	五泉配水池 流出側緊急遮断弁整備修繕
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成28年7月21日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
なし	1,850,000	敦井産業(株)	1,900,000			(株)前澤エンジニアリングサービス 新潟営業所	1,890,000	
		新潟企業(株)	1,820,000					
		北栄建設(株)新潟支店	1,900,000					
		(株)前澤エンジニアリングサービス新潟営業所	1,750,000					
		(株)越配 五泉営業所	1,900,000					
		(株)新越工業	1,880,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	/							

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.21	機械器具修繕	(株)前澤エンジニアリング サービス新潟営業所 徳永 建 新潟市中央区東大通1-3-10	1,890,000	H28.7.21	H28.12.17	五泉市 橋田 地内	緊急遮断弁整備修繕	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

修繕の名称	菅沢浄水場膜モジュール洗浄及び活性炭取替修繕
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成28年7月21日
入札場所	五泉市さくらんど会館 2F 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
なし	970,000	昱工業(株)	1,000,000			北栄建設(株)新潟支店	1,026,000
		(株)ジェスクホリウチ新潟支店	1,100,000				
		新潟企業(株)	980,000				
		北栄建設(株)新潟支店	950,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.21	機械器具修繕	北栄建設(株)新潟支店 久保田 大佳 新潟市中央区美咲町1丁目 23番51号	1,026,000	H28.7.21	H28.10.8	五泉市 菅沢 地内	膜モジュール洗浄修繕 等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。