

入札及び契約調書

公共工事の名称	夏針街道線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成28年10月7日
入札場所	五泉市役所休養室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
136	3,150,000	(株)早出川建設	3,000,000			(株)早出川建設	3,240,000
		(株)ヤマト舗道	3,100,000				
		(株)武藤建設	3,070,000				
		(株)斎藤舗道	3,150,000				
	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H28.10.7	舗装工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 今井 益雄	3,240,000	H28.10.7	H28.12.10	阿弥陀瀬	L=235.0m W=5.1m オーバーレイ工(◎密粒度As13F t=3.0 cm) A=1210㎡ 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。