

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松配水区 配水管布設替第3工区 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月16日
入札場所	五泉市さくらんど会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
33	27,500,000	(株)越配 五泉(営)	26,900,000			(有)板井木材住設	28,080,000	
		(株)新越工業	26,200,000					
		(有)丸和工業	26,750,000					
		(株)小池設備工業	27,000,000					
		(有)桐生設備工業	26,500,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	26,250,000					
	入札書比較 最低制限価格	24,166,666	(有)板谷設備工業	26,900,000				
			(有)小黒商会	27,200,000				
			(株)大隆工業	26,800,000				
			(有)阿部商会	26,500,000				
			(有)劔商会	26,850,000				
			(有)板井木材住設	26,000,000				
			横山建設(株)	27,300,000				
	以下余白							

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.7.16	管工事	(有)板井木材住設 板井 久則 五泉市太田993番地1	28,080,000	H26.7.16	H27.2.10	五泉市大原 地内	配水管布設替 工事	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松配水区 県地補 村松地内水管橋仮設 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月16日
入札場所	五泉市さくらんど会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
34	5,333,333	(株)越配 五泉(営)	5,000,000			(有)小黑商会	5,184,000
		(株)新越工業	4,920,000				
		(有)丸和工業	4,850,000				
		(株)響田組	5,000,000				
		(株)小池設備工業	4,870,000				
		(有)小黑商会	4,800,000				
	入札書比較 最低制限価格	村松瓦斯水道(株)	5,100,000				
		(株)大隆工業	5,100,000				
		(有)阿部商会	4,900,000				
		(有)劔商会	4,950,000				
		(有)佐藤設備	4,950,000				
		以下余白					

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.7.16	管工事	(有)小黑商会 小黑 聡 五泉市石曾根7858-2	5,184,000	H26.7.16	H27.3.31	五泉市村松 (仲丁)地内	水管橋仮設 工事	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	戸倉・大蒲原簡易水道 高橋水管橋架替 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月16日
入札場所	五泉市さくらんど会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
35	39,629,629	(株)越配 五泉(営)	39,000,000			(株)小池設備工業	41,040,000	
		(株)新越工業	38,700,000					
		(有)丸和工業	38,300,000					
		(株)小池設備工業	38,000,000					
		(有)劔商会	38,600,000					
	以下余白							
	入札書比較 最低制限価格							
	35,092,592							

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.7.16	管工事	(株)小池設備工業 小池 伊右衛門 五泉市青橋甲414番地1	41,040,000	H26.7.16	H27.2.10	五泉市 上大蒲原地内	水管橋架替 工事	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	蛭野簡易水道 送水管新設 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月16日
入札場所	五泉市さくらんど会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
36	8,694,444	(株)越配 五泉(営)	8,650,000			(有)板井木材住設	9,018,000	
		(株)新越工業	8,400,000					
		(有)丸和工業	8,550,000					
		(株)小池設備工業	8,700,000					
		(有)新潟設備工業 五泉(営)	8,630,000					
		(有)板谷設備工業	8,750,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)小黒商会	8,500,000					
	/		村松瓦斯水道(株)	8,690,000				
			(有)阿部商会	8,600,000				
			(有)劔商会	8,730,000				
			(有)佐藤設備	8,420,000				
			(有)板井木材住設	8,350,000				
			以下余白					

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.7.16	管工事	(有)板井木材住設 板井 久則 五泉市太田993番地1	9,018,000	H26.7.16	H27.2.10	五泉市大原 地内	送水管新設 工事	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日				完成月日	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日				完成月日	

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	川内簡易水道 川内第2配水池(築造) 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月16日
入札場所	五泉市さくらんど会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
37	43,611,111	(株) 轡田組	42,700,000			(株) 佐々木組	45,900,000	
		横山建設(株)	43,000,000					
		(株) 蛇場緑地建設	42,750,000					
		(株) 佐々木組	42,500,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	39,074,074							

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.7.16	土木一式 工事	(株) 佐々木組 佐々木 克浩 五泉市村松乙269番地	45,900,000	H26.7.16	H27.3.23	五泉市高牧 地内	配水池(築造) 工事	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	川内簡易水道 川内第2配水池 (電気計装・機械設備) 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月16日
入札場所	五泉市さくらんど会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額		
				第1回入札	第2回入札				
38	15,462,962	昱工業(株)	15,000,000			(株)北越エンジニアリング	15,228,000		
		(株)ジェスクホリウチ新潟支店	辞退						
		新潟企業(株)	14,500,000						
		(株)北越エンジニアリング	14,100,000						
		(株)菱電社	14,250,000						
	以下余白								
	入札書比較 最低制限価格								
	13,981,481								

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.7.16	電気工事	(株)北越エンジニアリング 青木 昭弘 新潟市東区榎町57番地	15,228,000	H26.7.16	H27.3.23	五泉市高牧 地内	配水池(電気計装・ 機械設備) 工事	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日				完成月日	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日				完成月日	

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	川内簡易水道 川内第2配水池 (取付道路改良) 工事
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月16日
入札場所	五泉市さくらんど会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
39	4,712,962	(株) 轡田組	4,550,000			(株) 佐々木組	4,903,200	
		(株) 蛇場緑地建設	4,600,000					
		(株) 佐々木組	4,540,000					
		以下余白						
		入札書比較 最低制限価格						

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.7.16	土木一式 工事	(株) 佐々木組 佐々木 克浩 五泉市村松乙269番地	4,903,200	H26.7.16	H27.3.23	五泉市高牧 地内	配水池(取付道路 改良)工事	
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				
変更月日			変更後施工期間	施工場所	工事等の概要	変更理由		
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	戸倉・大蒲原簡易水道 新戸倉配水池取付道路第1工区 工
担当課名	五泉市上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年7月16日
入札場所	五泉市さくらんど会館 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	入札者の商号又は名称	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
40	84,166,666	(株)轡田組	81,300,000			(株)蛇場緑地建設	87,696,000	
		横山建設(株)	81,330,000					
		(株)蛇場緑地建設	81,200,000					
		(株)佐々木組	81,350,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	73,981,481							

【記載上の注意】

- ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.7.16	土木一式 工事	(株)蛇場緑地建設 伊藤 国義 五泉市笹野町甲1741	87,696,000	H26.7.16	H27.3.23	五泉市 下戸倉地内	配水池取付道路 工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。