

入札及び契約調書

公共工事の名称	いずみ学童クラブ建設工事
担当課名	こども課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年10月23日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
162	69,714,285	(株)近藤建設	69,800,000			横山建設(株)	71,925,000	
		横山建設(株)	68,500,000					
		(株)番場建築	71,000,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	62,952,380							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H25.10.23	建築一式工事	五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山 博義	71,925,000	H25.10.23	H26.3.11	本町6丁目	構造 木造平屋建て 延べ床面積 246.59㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	下条江用水路防護柵改修工事
担当課名	農林課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成25年10月23日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
163	9,142,857	(有)山下組	8,850,000			(株)山隆組	9,166,500
		(株)武藤建設	8,800,000				
		中村工業(株)	8,820,000				
		(株)山隆組	8,730,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)斎藤建設	8,800,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の105分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の105に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H25.10.23	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 (株)山隆組 伊藤 傑	9,166,500	H25.10.23	H26.1.30	三本木 伊勢の川	防護柵延長L=520.75m、転落防護柵設置工、既設防護柵撤去工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。