

入札及び契約調書

公共工事の名称	駅前桜橋三本木線歩道整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年2月16日
入札場所	五泉市役所301会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
168	2,220,000	横山建設(株)	2,150,000			横山建設(株)	2,322,000	
		山隆リコム(株)	2,170,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.2.16	土木一式工事	五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山 昇	2,322,000	H29.2.16	H29.3.27	東本町2丁目	施工延長 L=32.5m 自由勾配側溝 300×600型 L=24m 蓋版工 300型 N=24枚 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。