

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	赤羽4号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年9月11日
入札場所	五泉市福社会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
107	2,342,592	二宮建設(株)	2,350,000			落合建設(株)	2,484,000
		落合建設(株)	2,300,000				
		(有)大湊組	2,360,000				
		(株)尾野間組	2,340,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)東新建設	2,320,000				
		(有)目黒建設	2,340,000				
		中村工業(株)	2,330,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.9.11	土木一式工事	五泉市土堀146-2 落合建設(株) 落合 幸保	2,484,000	H26.9.11	H26.11.24	赤羽	L=32.0m落蓋式道路側溝 L=20m、小断面ボックスカルバート L=9m、集水樹 N=3基		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	町屋六条線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年9月11日
入札場所	五泉市福社会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
108	4,435,185	二宮建設(株)	4,450,000	4,350,000		二宮建設(株)	4,698,000	
		(株)高橋組	4,500,000	4,400,000				
		(有)山下組	4,550,000	4,400,000				
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							
	/							
	/							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.9.11	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1240-4 二宮建設(株) 二宮 良男	4,698,000	H26.9.11	H26.12.9	町屋	L=82.0m U型側溝 L=79.2m、集水 槽 N=3基、表層工 A=140.5㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	西四ツ屋排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年9月11日
入札場所	五泉市福社会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
109	1,694,444	(株)高橋組	1,650,000			(株)高橋組	1,782,000
		(有)大湊組	1,680,000				
		二宮建設(株)	1,700,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.9.11	土木一式工事	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 高橋 健一	1,782,000	H26.9.11	H26.11.9	西四ツ屋	L=33.5m 土工 N=1式、ベンチリューム設置工(BFB600) L=33.5m、小運搬(小車) N=1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	刈羽排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年9月11日
入札場所	五泉市福社会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
110	3,796,296	(株)佐々木組	3,830,000			(株)滝長建設	3,996,000
		(株)樋口組	3,820,000				
		布施建設(株)	3,730,000				
		(株)蛇場緑地建設	3,770,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)滝長建設	3,700,000				
		(有)寺尾建設	3,800,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア.「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ.「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ.「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.9.11	土木一式工事	五泉市本田屋1010-1 (株)滝長建設 滝澤 長雄	3,996,000	H26.9.11	H26.12.4	刈羽	L=33.5m 掘削工、法面整形工、ベンチフ リウム1種1000 L=78.0m、ベンチフリューム蓋 付暗渠1000 L=6.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	牧排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年9月11日
入札場所	五泉市福社会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
111	2,805,555	(株)佐々木組	2,740,000			(株)樋口組	2,862,000
		(株)樋口組	2,650,000				
		布施建設(株)	2,700,000				
		(株)蛇場緑地建設	2,750,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.9.11	土木一式工事	五泉市上野309 (株)樋口組 樋口 悟	2,862,000	H26.9.11	H26.12.4	牧	L=68.8m 掘削工、埋戻工、法面整形工、HF400 L=37.3m、HF600 L=31.5m、底打ち工 L=77.5m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	羽下大橋橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年9月11日
入札場所	五泉市福社会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
112	2,898,148	(株)尾野間組	2,780,000			(株)尾野間組	3,002,400
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.9.11	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1253 (株)尾野間組 尾野間 雄一	3,002,400	H26.9.11	H26.11.29	羽下	L=13.5m 根太交換 N=9本、敷板交換 N=68枚、地覆木交換 N=8本、駒木交換 N=24個、防腐剤塗布工 A=203.0㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	赤海太田新田1号線舗装工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年9月11日
入札場所	五泉市福社会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
113	1,157,407	(株)武藤建設	1,130,000			(株)早出川建設	1,188,000
		(株)早出川建設	1,100,000				
		(株)ヤマト舗道	1,150,000				
		(株)斎藤舗道	1,160,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.9.11	舗装工事	五泉市論瀬8797-1 (株)早出川建設 今井 益雄	1,188,000	H26.9.11	H26.10.30	太田新田	土工 掘削工V=51.0㎡、舗装工 路盤工(Arc-40)A=253.0㎡、表層工(密粒度As 13F)A=253.0㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	能代三ツ郷屋線舗装工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年9月11日
入札場所	五泉市福社会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
114	2,750,000	(株)武藤建設	2,730,000			(株)ヤマト舗道	2,862,000
		(株)早出川建設	2,730,000				
		(株)ヤマト舗道	2,650,000				
		(株)斎藤舗道	2,680,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.9.11	舗装工事	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 尾野間 源治	2,862,000	H26.9.11	H26.11.14	三ツ郷屋	土工 掘削工 V=115.0㎡、舗装工 路盤工(Arc-40)A=575.0㎡、表層工(◎密粒度As 13F)A=575.0㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	番坂深沢線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年9月11日
入札場所	五泉市福社会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
115	7,546,296	(株)武藤建設	7,300,000			(株)齋藤舗道	7,830,000
		(株)早出川建設	7,330,000				
		(株)ヤマト舗道	7,350,000				
		(株)齋藤舗道	7,250,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.9.16	舗装工事	五泉市三本木2-1-20 (株)齋藤舗道 齋藤 等	7,830,000	H26.9.16	H26.12.14	番坂	路面切削工 t=5cm、路上路盤再生工 t=17cm、舗装工 密粒度As⑤(新20FH) t=5cm A=770.0㎡、区画線工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	春日新田丸山線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年9月11日
入札場所	五泉市福社会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
116	11,296,296	(株)武藤建設	10,800,000			(株)武藤建設	11,664,000
		(株)早出川建設	10,900,000				
		(株)ヤマト舗道	10,950,000				
		(株)斎藤舗道	11,000,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					
	9,907,407						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.9.11	舗装工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	11,664,000	H26.9.11	H27.1.3	寺田	L=200.0m W=6.5m 路上路盤再生工(セメント・瀝青安定処理)、アスファルト舗装工 (⑤密粒度As t=5.0cm)	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	馬場新村線交差点安全施設工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成26年9月11日
入札場所	五泉市福社会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
117	1,898,148	(株)レックス新潟支店	1,850,000			ムラタ興業(株)新潟支店	1,944,000
		(株)新潟デック	1,820,000				
		ヨシダメンテナンス(株)	1,860,000				
		新交ロード(株)	1,850,000				
	入札書比較 最低制限価格	ムラタ興業(株)新潟支店	1,800,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.9.11	塗装工事	新潟市西区北場1087-9 ムラタ興業(株)新潟支店 阿部 茂幸	1,944,000	H26.9.11	H26.11.9	本田屋	薄層カラー舗装工 A=172m、 区画線工 L=12m、付帯工 N=1式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	南部第3処理分区管渠築造(26-1-8)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年9月11日
入札場所	五泉市福社会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
118	16,018,518	横山建設(株)	15,950,000			横山建設(株)	17,226,000
		落合建設(株)	16,180,000				
		(株)尾野間組	16,000,000				
		山隆リコム(株)	16,100,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)目黒建設	16,250,000				
	13,888,888	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.9.11	土木一式工事	五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山 博義	17,226,000	H26.9.11	H27.3.9	木越	L=52.7m、1号マンホール設置工 N=1基、中間樹設置工 N=2基、汚水樹設置及び取付管工 N=3箇所、本復旧工 A=17㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	林道中村線改良工事
担当課名	農林課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年9月11日
入札場所	五泉市福社会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
119	2,250,000	(株)佐々木組	2,300,000			(株)樋口組	2,430,000	
		(株)樋口組	2,250,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.9.11	土木一式工事	五泉市上野309 (株)樋口組 樋口 悟	2,430,000	H26.9.11	H26.11.19	牧	1号箇所 L=10.0m 擁壁工、排水施設工、路面工、2号箇所 L=7.0m 土工、擁壁工、排水施設工、法面保護工、路面工		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉小学校外構工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年9月11日
入札場所	五泉市福社会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
120	69,166,666	(株)佐々木組	68,500,000			横山建設(株)	73,440,000
		横山建設(株)	68,000,000				
		(株)早出川建設	69,700,000				
		山隆リコム(株)	69,200,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	61,759,259						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.9.11	土木一式工事	五泉市旭町3-32 横山建設(株) 横山 博義	73,440,000	H26.9.11	H27.3.24	学校町	側溝他工事、舗装他工事、その他 工事、電気設備工事、衛生設備工 事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	総合保育園玄関屋根増築等工事
担当課名	こども課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成26年9月11日
入札場所	五泉市福社会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
121	8,092,592	(株)近藤建設	7,700,000			(株)近藤建設	8,316,000
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H26.9.11	建築一式工事	五泉市赤海2-2-68 (株)近藤建設 近藤 輝夫	8,316,000	H26.9.11	H26.12.9	三本木	玄関屋根増築工事 19.87㎡、駐車場区 画線変更工事、誘導看板設置工事		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共委託の名称	佐取2号線路線測量業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成26年9月11日
入札場所	五泉市福社会館 大会議室

### 1. 入札調書

(単位:円)

委託番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委26	944,444	(有)塚野測量設計事務所	880,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(有)塚野測量設計事務所	950,400
		(有)羽下測量設計事務所	910,000					
		(株)北辰計画	920,000					
		(有)あが測量設計事務所	930,000					
	入札書比較 最低制限価格	やまと技術(有)五泉支店	920,000					
		(有)寺尾測量設計	930,000					
		(株)ナミエ測量事務所	920,000					
		(有)ツルマキ測量事務所	950,000					
		長谷川測量事務所	920,000					
		内外エンジニアリング(株)北陸営業所	950,000					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

#### 【記載上の注意】

ア。「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。

イ。「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。

ウ。「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

### 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H26.9.11	測量	五泉市熊野堂5262-1 (有)塚野測量設計事務所 塚野 一茂	950,400	H26.9.11	H26.12.9	郷屋川1丁目	路線測量 L=255m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

#### 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。